
Část C) zadávací dokumentace 

UCHAZEČ DOPLNÍ ŽLUTĚ VYZNAČENÁ POLE 

Smlouva o dílo (návrh)
na akci

„Zřízení výtahu pro imobilní pacienty do ambulancí v čp. 68
 HL Luže – Košumberk“

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:  

ČLÁNEK  I.
Smluvní strany

1. Objednatel:
název: Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
sídlo: Luže-Košumberk 80, 538 54 Luže
zastoupený: MUDr. Václavem Volejníkem, CSc., ředitelem léčebny
IČO: 00183024 DIČ: CZ00183024 
 státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt, 

zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012
bankovní spojení: GE Money Bank, Chrudim, č.ú. 650128524/0600
tel a fax: 469 648 121 / 469 648 127

Za objednatele jsou oprávněni dále jednat :     
- ve věcech této smlouvy : Ing. Jiří Půža, náměstek HTS 

 - ve věcech technických : p. Zdeněk Doležal, vedoucí TO
- ve věcech technického dozoru investora : p. Pavel Hemerka, stavební technik

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:
název: …………………………….                            
sídlo: …………………………….                 
kontaktní místo: …………………………….
zastoupený: ……………………………. 
IČO: …………………………….
Obchodní rejstřík: …………………………….
Bankovní  spojení: …………………………….
Tel a fax: …………………………….

Za zhotovitele jsou oprávněni dále jednat:
- ve věcech smluvních: …………………………….
- ve věcech dílčího plnění: …………………………….

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen Občanský zákoník) tuto

smlouvu o dílo 
v tomto znění: 
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ČLÁNEK  II.
Název stavby

 

„Zřízení výtahu pro imobilní pacienty do ambulancí v čp. 68“

ČLÁNEK  III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad  a nebezpečí pro objednatele Dílo pod názvem
„Zřízení  výtahu pro imobilní pacienty do ambulancí v čp. 68“ nebo-li  2.etapu stavebních úprav
objektu čp. 68 ( (tj. SO 02 Výtah a zádveří) v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění
stavby (dále také „Projekt“) s názvem „Stavební úpravy objektu č.p. 68, HL Luže – Košumberk“,
zpracované  společností  OPTIMA  spol.  s  r.o.,  Žižkova  738/IV,  56601  Vysoké  Mýto,  pod
zakázkovým číslem 3833-14-4 z 01/2015, zadávací dokumentace s názvem  „Zřízení výtahu pro
imobilní pacienty do ambulancí v čp. 68 a stavebního povolení vydaného dne 20.4.2015 pod č.j.
výst./80/15-J-4,  které  nabylo  právní  moci  dne  21.4.2015  a  které  bylo  součástí  zadávacích
podmínek.

Předmět  Díla  je  specifikován  zadávací  dokumentací  č.  2015/09201/HL/02  ze  dne  27.8.2015,
zejména v článcích 1. – 7. a Projektem, který byl Zhotoviteli předán při podpisu smlouvy o dílo a
v elektronické podobě už jako součást zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení. 
Přílohou č. 1 této smlouvy je „Oceněný výkaz výměr“ a jsou a přílohou č.2 Kvalitativní standardy
HL. 
 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět díla za současného splnění, dodržení a realizace všech
níže uvedených prací : 

- zajištění všech nezbytných průzkumů  nutných pro řádné provádění a dokončení díla
(statické  trhliny,  úroveň  zákl.spáry,  přítomnost  dřevokazného  hmyzu  a  hnilob  a
dřevěných konstrukcích apod.), 

- zajištění zpracování případné dílenské a výrobní dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb

- provedení,  provozování  a  likvidace  staveniště  včetně  napojení  na  inženýrské  sítě
(zřízení kompletního oplocení kolem objektu, buněk, stavebního výtahu apod.) 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (stávající vnitřní prostory
a povrchy, komunikace, chodníky, stromy, zeleň, příkopy, propustky apod.),  

- zajištění, aby prováděním prací nedošlo k poškození vnitřních prostor, zeleně v arboretu
a okolí objektu, dále parkových ploch a porostů, stávajících rozvodů v objektu zejména v
suterénu rozvodu vody, topení apod.,

- zajištění ochrany před vstupem do prostoru provádění prací (staveniště a stavby) osob
třetích  a  nepovolaných;  veškeré  práce  a  dodávky  související  s  bezpečnostními
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených
stavbou);  dále i  případná ostraha stavby a staveniště  (mimo jiné oplocení),  zajištění
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

- zajištění  dopravního  značení  po  HL  k  dopravním  omezením,  jejich  údržba  a
přemisťování a následné odstranění,

- zajištění všech konstrukcí stavby (zejména stávajících konstrukcí zdiva, krovů a podlah
proti  zatečení  vody  apod.),  které  by  mohly  být  při  provádění  díla  poškozeny  nebo
znečištěny,  vhodným  a  účinným  zajištěním  a  toto  bezprostředně  po  realizaci  díla
odstranit,

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle platných právních a ostatních předpisů,
např. ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení
protokolů), včetně komplexního uvedení do provozu, seřízení, odzkoušení funkčnosti a
odborného zaškolení obsluhy uživatele,  

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (použité
materiály  musí  vyhotovovat  požadavkům  kladeným  na  jejich  jakost  a  musí  mít
prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
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změně  a  doplnění  některých  zákonů  v platném  znění),  dále  revizí  veškerých
vyhrazených technických zařízení  (elektrických,  plynových,  tlakových a zdvihacích)  s
případným  odstraněním  uvedených  závad,  zajištění  všech  ostatních  nezbytných
zkoušek, atestů a revizí podle platných právních a ostatních předpisů a ČSN, kterými
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů
díla, 

- evidence, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku
za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých  dalších zákonů,  v platném znění (příp.  dle požadavku objednatele na jím
určené místo), 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů
(v  souladu  s  vyjádřením  veřejnoprávních  orgánů  a  organizací)  včetně  dodržení
podmínek  vyplývajících  z Požárně  bezpečnostního  řešení stavby  zpracované v rámci
projektu pro stavební povolení, 

- podrobná fotodokumentace stavby včetně popisů na nosiči CD dokumentující minimálně
stávající stav před zahájením prací,

- odstranění vad a připomínek vzešlých z kolaudačního řízení,
- zajištění  a  provedení  všech  opatření  organizačního  a  stavebně  technologického

charakteru k řádnému provedení díla,  
- zaškolení obsluhy všech technologických zařízení včetně vypracování manipulačních a

provozních řádů pro bezvadné provozování díla (výtahu), návodů k obsluze, návodů na
provoz a údržbu, 

- dodržení  postupů  dle  zhotovitelem  zpracovaného  „Harmonogramu  provádění  prací“,
který tvoří Přílohu č.4 této smlouvy.

- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby k termínu předání a převzetí díla
(formou  zakreslení  změn  červenou  barvou  do PD,  každý  výkres,  zprávy  a  výpisy
projektové  dokumentace,  jakož  i  všechny  desky  budou  červeně  označeny:
„PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU“) 

2.  Změna předmětu  smlouvy  je  možná  pouze na základě  písemného požadavku objednatele.
V takovém  případě  musí  být  tato  změna  vždy  před  realizací  projednána  a  odsouhlasena
oprávněnými  zástupci  smluvních  stran,  zapsána  do  stavebního  deníku  zhotovitele  a následně
potvrzena očíslovaným dodatkem k této smlouvě,  který bude uzavřen v souladu se zákonem o
veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., v platném znění. Samotný zápis ve stavebním deníku není
změnou smlouvy. 

3. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek, stavebních
a montážních prací a konstrukcí,  jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.
zařízení  staveniště,  vytyčení podzemních sítí,  provizorní zástěny, zakrývání a očištění okolních
konstrukcí, bezpečnostní opatření apod.)  

4.  Dílo  bude  zkompletováno,  zhutněno,  propojeno,  včetně  zajištění  úklidu  a  odvozu  zbylého
materiálu.  Zhotovitel  zajistí  dostatečnou tuhost,  stabilitu  a ukotvení  jednotlivých komponentů  a
případné  zakrytí  okolních  konstrukcí  tak,  aby  nebyly  poškozeny  nebo  znečištěny.  Zhotovitel
použije  takovou  technologii,  která  zajistí,  aby  při  realizaci  díla  žádným  způsobem  nedošlo  k
poškození přilehlých povrchů a konstrukcí a to i v případě zhoršených klimatických podmínek.  

5. Před zahájením provádění díla je zhotovitel, povinen:
Projednat  upřesnění  technických  řešení  a  detailů  s pracovníkem  objednatele,  který  je
oprávněn jednat ve věcech plnění a převzetí díla dle této smlouvy a dále je vzhledem ke
své  odborné  způsobilosti  povinen  prokazatelně  písemně  upozornit  objednatele  na
nevhodné skutečnosti týkající se předmětu smlouvy ve všech dokumentech, které obdržel
od objednatele, a to nejpozději do 7 dnů ode dne podpisu této smlouvy. Pokud zhotovitel
objednatele  v této  záležitosti  do  této  lhůty  prokazatelně  písemně  nekontaktuje,  má
objednatel za to, že předmět této smlouvy je realizovatelný podle předložené projektové
dokumentace. 

Dále je zhotovitel povinen předložit objednateli nejméně 14 dní před vlastní objednávkou dílčích
komponentů stavby vzorníky dezénů povrchů (vždy minimálně ve třech variantách), které budou
použity  při  realizaci  díla  v cenové  relaci  užité  v  cenové  nabídce  zhotovitele,  ke  schválení
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pracovníkovi  objednatele,  který  je  oprávněn  jednat  ve  věcech  plnění  a  převzetí  díla  dle  této
smlouvy. Objednatel potvrdí výběr dezénů povrchů do 7 dnů.

6. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění prací přijme taková opatření a postupy práce, že
nebude odstaveno mimo provoz ústřední topení a výroba teplé vody pro sousední objekt prodejna
potravin Kubík a pro ordinaci praktického lékaře (trasy vedou ze suterénu objektu). Pokud bude
třeba z naléhavých důvodů  výluka (i krátkodobá) musí být tato odstávka předem odsouhlasena
objednatelem. Zhotovitel  se současně  zavazuje umožnit  dle potřeby vstup pracovníků  HL, příp.
servisních organizací do prostor suterénu z důvodu obsluhy těchto zařízení.

7. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. III této smlouvy
svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu.

ČLÁNEK  IV.
Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku III. této smlouvy v těchto termínech:

Zahájení plnění díla
- Zhotovitel  je  povinen  zahájit  práce  na  díle  a  řádně  v nich  pokračovat  nejpozději  do  3

kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne, kdy měl

práce na díle zahájit (nebo převzít staveniště), je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

Termíny provedení a dokončení díla :

Zahájení plnění díla (předání staveniště)         ….…. podpisem smlouvy, předpoklad od 15.9.2015
Zastřešení výtahové šachty a zádveří   ….....…………………………..……..  do 27.10.2015
Dokončené vnitřní omítky v šachtě a nástup na montáž technologie …….……….. do 3.11.2015

Termín dokončení kompletního díla, předání a převzetí ….. do 4.12.2015

Vyklizení staveniště   …… do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla 

Výše  uvedené  termíny  budou  zapracovány  v Harmonogramu provádění  prací,  který  zhotovitel
zpracuje před zahájením realizace prací a nechá odsouhlasit objednateli, harmonogram se stane
nedílnou přílohou č.4 této smlouvy o dílo. Harmonogram bude minimálně v členění po kapitolách
(oddílech) položkového rozpočtu (zemní práce, základy, stěny a příčky, stropy, omítky, apod.).

ČLÁNEK  V.
Cena díla

1. Smluvní cena díla v rozsahu článku III. této smlouvy se stanovuje na základě závazné nabídky
zhotovitele ze dne ……………………. jako cena odpovídající výsledkům jednání o nabídce, jako
cena maximální, konečná, neměnná po celou dobu realizace a nejvýše přípustná a činí:

                            Cena celkem (bez DPH) ……………………………………….,- Kč 

                            DPH ……………………………………….,- Kč 

                            Cena celkem (včetně DPH) ……………………………………….,- Kč 

Součástí  této  smlouvy  o  dílo  je  položkový  rozpočet  (cenová nabídka zhotovitele),  podle  které
budou fakturovány provedené práce.  

Sjednaná cena obsahuje  veškeré  náklady  zhotovitele  na  kompletní  provedení  díla  bez  vad  a
nedodělků,  včetně  všech  vedlejších  nákladů  a  nákladů  ostatních  a  souvisejících  (jako  např.
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náklady na poplatky, skládkové, přesuny, ochranu stávajících prvků, uvedení pozemků, zařízení a
povrchů dotčených stavbou do původního stavu, provoz a zařízení staveniště, dopravu, provádění
předepsaných  zkoušek,  zabezpečení  prohlášení  o  shodě,  revizí,  certifikátů  a  atestů  všech
materiálů a prvků, případné mobilní zábrany na ochranu vstupů nebo proti vstupu nepovolaných
osob,  úklidy,  předpokládaná  rizika  spojená  s  umístěním  stavby,  klimatickými  podmínkami,
zakrýváním  konstrukcí  proti  dešti  apod.).  Cena obsahuje  i  náklady na zajištění  bezpečnosti  a
hygieny práce, na pojištění osob apod.   

Sjednaná cena je platná po celou dobu realizace díla. V případě, že dojde k prodlení s předáním
díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného předání
díla. 

2. Vyskytnou-li se při provádění díla nové práce, postupuje se při jejich zadání podle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný
soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Obecně platí, že
práce  a  dodávky  neobsažené  ve  výkaze  výměr  (rozpočtu)  musí  být  nejprve  projednány  a
odsouhlaseny objednatelem, teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel  nedodrží tento postup,
má se za to, že práce a dodávky resp. činnosti  jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně
zahrnuty.

Na základě písemného soupisu odsouhlaseného objednatelem ocení zhotovitel soupis prací podle
položek (a jejich jednotkových cen) použitých pro návrh ceny díla v nabídce. Tam, kde nelze použít
popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím
k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných ÚRS Praha, a.s. Tyto kalkulace
budou odsouhlaseny objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve
kterém  dohodnou  i  případnou  úpravu  termínu  předání  díla.  Zhotovitel  je  povinen  upozornit
objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla. 

3. Dojde-li při provádění díla ke změně druhu nebo rozměru materiálu (např. obkladu, dlažby, PVC
apod.), stanoví zhotovitel cenu nového materiálu (CNM) podle vzorce CNM =  A x B/C, přičemž A
je cena materiálu v nabídce, B je maloobchodní cena (MC) nového materiálu na trhu a C je MC
materiálu na trhu v době výběrového řízení.

4.  Vyskytnou-li  se  při  provádění  díla  méněpráce  (práce  a  výměry  oceněné  v  nabídce,  ale
neprovedené),  je zhotovitel  povinen provést  jejich přesný soupis  včetně  jejich ocenění a tento
soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

ČLÁNEK  VI.
Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli peněžní zálohy.

2. Provedené práce budou fakturovány po bezvadném předání a převzetí díla podle objednatelem
předem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací.

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě
o  provedeném  množství  nebo  ceně,  nebudou  předmětem  fakturace.  Zhotovitel  a  objednatel
projednají  v samostatném řízení  sporné práce a dodávky a z jednání pořídí  zápis  s uvedením
důvodů  obou  stran.  Pokud  nedojde  ke  shodě,  je  objednatel  oprávněn  požádat  o  stanovisko
nezávislého znalce a zhotovitel se zavazuje, že toto stanovisko bude respektovat. Závěry znalce
budou podkladem pro fakturaci. Náklady na znalce nesou obě strany rovným dílem.

3.  Splatnost  faktur je stanovena na  30 (třicet)  kalendářních dní.  Splatnost  se počítá  ode dne
doručení faktury objednateli. Zhotovitel odešle daňový doklad objednateli nejpozději v následující
pracovní  den  po  jeho  vystavení.  Přílohou  každé  faktury  (daňového  doklad)  musí  být  kopie
přiloženého soupisu odsouhlasených prací.  

4. Veškeré faktury (daňové doklady)  musí být vystaveny v souladu s ustanovením § 435 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku a musí splňovat všechny náležitosti požadované zákonem č.
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235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění předpisů účinných v době fakturace a náležitosti
požadované   zákonem  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví,  ve  znění  předpisů   účinných  v době
fakturace. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že faktura (daňový doklad) musí vždy obsahovat
následující údaje :  označení smluvních stran ( zhotovitel a objednatel ) a jejich adresy, IČ, DIČ,
označení této smlouvy o dílo,  číslo  faktury,  den vystavení  a lhůtu splatnosti  faktury,  označení
peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku členěnou dle požadavku
zákona, razítko vystavovatele a podpis jeho oprávněné osoby.
Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle
této smlouvy o dílo, je objednatel oprávněn  vrátit ji ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli. V takovém
případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené
faktury.

5. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

ČLÁNEK  VII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Nedodrží-li  zhotovitel termíny dle článku IV. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu
takto:

- V případě nesplnění termínu dokončení díla 10.000,- Kč za každý den prodlení
- V případě nesplnění termínu dokončení díla   5.000,- Kč za každý den prodlení
- V případě nesplnění termínu vyklizení staveniště 2.000,-Kč za každý den prodlení  
-  V případě nedodržení dohodnutého termínu odstranění reklamační vady 1.000,- Kč za každý

den prodlení.

2. V případě  prokazatelného zjištění,  že zaměstnanec zhotovitele (včetně  jeho subdodavatelů),
donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek,
bude  tento  zaměstnanec  vykázán  ze  staveniště  a  zhotovitel  se  zavazuje  zaplatit  objednateli
smluvní pokutu ve výši  5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ.

3. Při prodlení objednatele s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat úrok z
prodlení ve výši platných právních předpisů z dlužné částky. 

4.  Objednatel  je  oprávněn  a  zhotovitel  souhlasí  se  započtením  smluvní  pokuty  proti  platbám
vyúčtovaným  zhotovitelem. Jednotlivé smluvní pokuty lze sčítat. 

5. Za prokázané porušení  ustanovení článku XI. bod 5, článku XII. bod 1, 2, 7, 11 druhý odstavec
a 15, a článku XIV. bod 5 a 8 této smlouvy, zaplatí zhotovitel pokutu ve výši Kč 1 000,- za každý
den a případ až do odstranění následku porušení každé jedné povinnosti.

6. V případě, že závazek provést dílo zanikne odstoupením od smlouvy z důvodu v článku XIV.
bod 2, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč. 

7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na
smluvní  pokuty,  pokud  vznikly  dřívějším  porušením  povinností.  Zánik  závazku  jeho  pozdním
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za
odstranění vad.

8.  V  případě  zjištění  porušování  právních  a  ostatních  předpisů  ze  strany  zhotovitele  bude
odpovědný zaměstnanec vyzván ke zjednání nápravy. Nebudou-li zhotovitelem stavby neprodleně
přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ.

9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne, kdy povinná smluvní
strana obdržela výzvu k její úhradě.

10.  Zaplacením smluvní  pokuty není  dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. Výše
smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.
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ČLÁNEK  VIII.
Záruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle čl. III. této smlouvy záruku za jakost.

2. Poskytnutá záruční doba činí 60 (šedesát) měsíců vyjma záruky na dodávku výtahu, kde záruka
činí 36 měsíců.
Záruční  lhůta  začíná  běžet  až  ode  dne  protokolárního  předání  a  převzetí  díla, bez  vad  a
nedodělků. 

3. Záruční doba se prodlužuje o lhůtu, která běží od oznámení vady do jejího odstranění. 

ČLÁNEK  IX.
Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí bezvadného díla sepíše zhotovitel protokol. Účastníkem předání a převzetí
díla musí být vždy oprávněný zástupce objednatele a oprávněný zástupce zhotovitele. Objednatel
je oprávněn si k předání a převzetí díla přizvat další osoby uživatele, technický dozor investora,
projektanta (autorský dozor), případně dotčené orgány státní správy.  

2. Zhotovitel  je povinen vyzvat  objednatele k předání a převzetí díla minimálně  2 pracovní dny
předem.  Rovněž  k  ukončení  zkušebního  provozu  (je-li  požadován)  bude  objednatel  vyzván
minimálně  2 pracovní dny dopředu a opět bude o tomto ukončení sepsán Protokol. 

Předávací  protokol  bude  objednatelem  podepsán  až  po  předání  řádně  splněného  předmětu
smlouvy včetně dodání všech listin a dokladů. V předávacím protokolu bude dále uvedeno, kdy
začíná zkušební provoz (je-li požadován).

Dojde-li v průběhu zkušebního provozu (je-li požadován) k odstávce některého zařízení z důvodů
na straně zhotovitele, prodlužuje se úměrně o tuto dobu odstávky i doba zkušebního provozu a
záruční doba dle článku VIII. bod 1.  

3.  K zahájení  přejímacího  řízení  je  zhotovitel  povinen  předložit  projekt  skutečného  provedení
(barevné zakreslení  všech změn -  do 1 paré PD),  stavební  deník,  vyhodnocení  kontrolního  a
zkušebního  plánu,  veškeré  atesty,  certifikáty  a  prohlášení  o  shodě  použitých  materiálů,  příp.
návody k použití na dodávané dílo a jeho komponenty, výsledky zkoušek, revize apod. 

4.  V případě,  že budou zjištěny vady díla  v rámci kolaudačního řízení,  je zhotovitel  povinen je
odstranit  nejpozději  do  3  (třech)  kalendářních  dnů  od  jejich  zjištění,  nejdéle  však  do termínu
dohodnutém s objednatelem písemnou formou. 

5.  Vlastníkem  zhotovovaného  předmětu  smlouvy  je  od  počátku  Objednatel.  Vlastnické  právo
k věcem tvořícím součást Díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, přechází ze Zhotovitele
na  Objednatele  okamžikem  protokolárního  předání  části  nebo  celého  Díla,  u  služeb  jejich
provedením nebo zaplacením podle toho, která z těchto skutečností nastala dříve. Zhotovitel  je
však i nadále oprávněn na věcech a zařízeních ve vlastnictví Objednatele provádět práce nutné
pro  řádné dokončení  a  zhotovení  Díla.  Zhotovitel  je  povinen  zabezpečit  přechod vlastnického
práva na Objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.

                                                                     ČLÁNEK  X.
Vady a reklamace

1. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě  o dílo,
platným zákonům a vyhláškám, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení
díla. 

2. Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě o dílo a následně
ustanoveními Občanského zákoníku. 
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3. Zhotovitel, odpovídá za všechny faktické i právní vady, které má dílo v době předání a převzetí
nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá
zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá
za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí
osobou. 

4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel
uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje
finanční náhradu.

5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne
nahlášení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie nebo závady určité části
díla  takové  povahy,  vzhledem  ke  které  dílo  neplní  své  základní  poslání, započne  zhotovitel
s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou
jinak,  tj.  učiní  minimálně  taková  nezbytná  opatření,  kterými  dojde  k zamezení  dalších  škod
souvisejících s touto vadou a začne vadu neprodleně odstraňovat.
Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu
dohodnutém s objednatelem. 
Nebude-li  možné  vadu  odstranit  do  10 kalendářních  dnů  od  nahlášení,  zajistí  zhotovitel
zprovoznění vadné části díla do 14 kalendářních dnů od nahlášení vady náhradním způsobem do
doby definitivního odstranění vady.
Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu nebo v termínu do 21 dní od nahlášení,
je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomocí třetí osoby. 

6.  Zhotovitel  se  zavazuje  v záruční  době  odstranit  vady  na  své  náklady  tak,  aby  objednateli
nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.  

7.  Zhotovitel  je  povinen  odstranit  na  své  náklady  reklamované  vady  nebo  poruchy  i  v  těch
případech,  kdy  tyto  vady  nebo  poruchy  neuzná.  Náklady  na  odstranění  výše  uvedených
reklamovaných  vad  nebo  poruch  nese  až  do  dohody  smluvních  stran  zhotovitel  (příp.  do
rozhodnutí nezávislého soudu).

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Oznámení o ukončení opravy vady a
předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. 

ČLÁNEK XI. 
Staveniště

1. Prostor  staveniště  je vymezen projektovou dokumentací  a obvod staveniště  je upřesněn při
předání staveniště zhotoviteli.  

2.  Před  zahájením  prací  předá  objednatel  zhotoviteli  staveniště,  včetně  určení  jeho  hranic,
napojovací  body  na vodu a  elektřinu  a  prostory  pro  deponii  stavebních  materiálů.  Toto  bude
provedeno písemnou a v případě potřeby výkresovou formou a tyto dokumenty budou podepsané
oběma smluvními stranami. Vytýčení obvodu staveniště a vytyčení průběhu inženýrských sítí jejich
vlastníky nebo jejich správci apod. zajistí zhotovitel  jako součást díla.  Zhotovitel  dále zajistí po
dobu realizace oplocení staveniště, jeho označení a zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob.
 

3.  Nejpozději  při  předání  staveniště  bude  objednatelem  předána  zhotoviteli  projektová
dokumentace v listinné podobě v počtu 2 paré a pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez
výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. 

4. Zhotovitel umožní výkon funkce technického dozoru investora, autorského dozoru projektanta,
případně  koordinátora BOZP je-li  ustanoven.  Zhotovitel  se zavazuje dodržovat  při  své činnosti
veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.  a řídit se pokyny koordinátora
BOZP, pokud bude tento na stavbě  ustanoven. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známa rizika
související  s prováděním  prací  v Hamzově  léčebně.  Dále  se  zhotovitel  zavazuje,  udržovat  na
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převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu
s příslušnými předpisy.

5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškerá ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti,  v platném  znění,  zákona  č.  326/1996  Sb.,  o  pobytu  cizinců  na  území  ČR,
v platném znění, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném  znění a ostatní platné právní
předpisy. Zhotovitel  je povinen zajišťovat práce legálně  a zavazuje se vysílat k provádění prací
pracovníky  odborně  a  zdravotně  způsobilé  a  řádně  proškolené  v předpisech  bezpečnosti  a
ochrany zdraví při práci. 

6. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

7. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či subdodavatele vyšetří a sepíše záznam
o  pracovním  úrazu  příslušný  zaměstnanec  zhotovitele  a  seznámí  bezpečnostního  technika
objednatele s výsledky šetření. 

8. Zhotovitel zabezpečí povolení k případným uzavírkám, dopravním omezením, záborům místních
komunikací,  projednání  provizorního  dopravního  značení  včetně  organizace  dopravy  po  dobu
výstavby. 

9.  Zhotovitel  se  zavazuje  vyklidit  a  vyčistit  staveniště  nejpozději  do  10  kalendářních  dnů  od
protokolárního  předání  a  převzetí  díla.  Při  nedodržení  tohoto  termínu  je  objednatel  oprávněn
vyklidit  a  vyčistit  staveniště  sám nebo za  pomoci  třetí  osoby a  zhotovitel  se zavazuje  uhradit
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Objednatel je oprávněn provést zápočet
veškerých nákladů s vyklizením staveniště oproti vyúčtování zhotovitele. 

10. Zhotovitel hradí elektrickou energii. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru. 

11. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě objednatele, rovněž  technik HL pro BOZP a
PO, technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a koordinátor BOZP.

ČLÁNEK XII. 
Provádění díla

1.  Ode  dne  převzetí  staveniště  je  zhotovitel  povinen  vést  stavební  deník  ve  smyslu  znění
Stavebního zákona a předpisů souvisejících a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné
pro plnění této smlouvy.  
Povinnost  vést  stavební  deník  končí  nabytím  právní  moci  kolaudačního  rozhodnutí.  V případě
výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí,  končí povinnost vést
stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

2. Stavební deník musí být přístupný pro zástupce objednatele, technický dozor stavby, případně
jiné osoby oprávněné do stavebního deníku zapisovat  každý den minimálně  od 7:00 hodin do
15:00 hodin.

3. Stavební deník bude veden v originále s minimálně 2 průpisy, kopie zápisů zhotovitel předává
objednateli a technickému dozoru nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak (první
kopie se předává objednateli, druhá kopie technickému dozoru, originál stavebního deníku předá
zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla). 

4.  Do  deníku  bude  zhotovitel  každý  den  zapisovat  všechny  rozhodné  skutečnosti  pro  plnění
smlouvy včetně  odchylek od projektové dokumentace a jejich zdůvodnění  a stanoviska autora
projektu ke změnám.

5. Na vyzvání zápisem ve stavebním deníku je druhá strana povinna se do 3 kalendářních dnů
vyjádřit. 

6. Práce, které budou v průběhu provádění díla zakryty, musí být ze strany stavebního dozoru před
jejich zakrytím prověřeny. Zhotovitel vyzve písemnou formou stavebního dozora k jejich převzetí
minimálně  2 pracovní dny před jejich zakrytím. V případě,  že se na tuto výzvu stavební dozor
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(objednatel) bez závažného důvodu nedostaví,  může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po
předchozím písemném upozornění objednatele.
V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele (stavební dozor) nepozve, má
tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce
neprodleně provést.

7.  Technický  dozor  je  oprávněn  kontrolovat  dodržování  projektu,  technických  norem,
technologických postupů, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O
výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je
povinen  zhotovitele  neprodleně  písemně  upozornit  (např.  zápisem  do  stavebního  deníku)  a
stanovit  zhotoviteli  lhůtu pro odstranění vzniklých závad.  Zhotovitel  je povinen činit  neprodleně
veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady
ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené ve smlouvě. 

8. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně
poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č.  185/2001 Sb.,  o odpadech, v platném znění.
Zhotovitel  povede  průběžnou  evidenci  odpadů  vzniklých  při  stavební  činnosti.  Ke  kolaudaci
zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů.  

9. Kontrolní dny svolává objednatel dle aktuální potřeby v předběžném rozsahu 1x týdně. Opatření
dohodnutá při kontrolních dnech a uvedená v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro
smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Případný nesouhlas se zněním
zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu. 

10. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené
s následným odstraněním vady díla.     

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody ve smyslu ustanovení § 2913 zákona č.
89/2012  Sb.,  občanského  zákoníku  objednateli  nebo  třetím  osobám  v důsledku  opomenutí,
nedbalosti  nebo  neplnění  podmínek  vyplývajících   ze  zákona,  technických  či  jiných  norem
případně  této  smlouvy,  je  zhotovitel  povinen  nejpozději  do  14  dnů  od  oznámení  rozsahu  a
charakteru škod tuto škodu odstranit  a  nebo škodu v plné výši  finančně  nahradit.  Právo volby
způsobu náhrady škody má poškozená strana. Ve všech výše uvedených případech má objednatel
právo zadržet všechny dlužné částky zhotoviteli, aby mohl být zaručen smluvní postih.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednáno pojištění pro
případ způsobení škody při provádění tohoto díla v minimální výši plnění 3 000 000,- Kč, kterou
kdykoliv na požádání do 3 pracovních dní předloží zástupci objednatele k nahlédnutí či pořízení
kopie.  Z pojištění  nesmí  být  vyloučeny  činnosti,  které  podle  projektové  dokumentace  budou
spojené s realizací kompletního předmětu díla.

12.  Zhotovitel  je  oprávněn  pověřit  provedením části  díla  třetí  osobu  (subdodavatele).  V tomto
případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Pokud
zhotovitel  jako součást  své nabídky předložil  tabulku s Podílem subdodavatelů  na plnění díla,
zavazuje se  tyto subdodavatele a podíl (objem) jednotlivých prací dodržet.

13.  Zhotovitel  zajistí,  aby  z  vyhrazeného  prostoru  staveniště  do  vyhrazeného  a  označeného
prostoru pavilonu využívaného objednatelem nevstupovali  nepovolané osoby a staveniště  bude
vždy výrazně označeno a dostatečně zabezpečeno. 
 

14. Zhotovitel  je povinen, na výzvu objednatele, předložit  objednateli k odsouhlasení plán KZP
(kontrolní a zkušební plán). Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle
KZP a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu
a  v  případě  vážného  porušení  povinností  zhotovitele  proti  KZP  i  pozastavit  provádění  prací.
Souhrnné vyhodnocení KZP je zhotovitel povinen předat objednateli při předání a převzetí díla.

15.  Zhotovitel  je  povinen  poskytnout  koordinátorovi  BOZP  (v  případě,  že  bude  pro  stavbu
objednatelem určen),  plnou součinnost  ve  smyslu zákona č.  309/2006 Sb.,  o  zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná
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o dodržování pokynů koordinátora BOZP a přizpůsobení organizace výstavby; dále je zhotovitel
povinen  se  řídit  plánem BOZP a včasné a řádné informovat  koordinátora  BOZP mimo jiné  o
technologických  a  pracovních  postupech,  o  počtu  pracovníků,  subdodavatelích  a  jejich
pracovnících, o harmonogramu a organizaci stavebních prací apod.  

16. Všichni zhotovitelé stavby jsou povinni:
a) nejpozději  do  8  dnů  před  zahájením  prací  na  staveništi  informovat  koordinátora  BOZP o

rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolili, 
b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého

zapojení do přípravy a realizace stavby,  zejména mu včas předávat informace a podklady
potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora,
zúčastňovat  se zpracování  plánu,  tento plán dodržovat,  zúčastňovat  se kontrolních dnů  a
postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách dle plánu.

17.  Zhotovitel  je povinen ihned po obdržení  projektové dokumentace bez zbytečných odkladů
prověřit,  zda PROJEKT a další  závazné  podklady a pokyny Objednatele  týkající  se předmětu
smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce,
zda výsledky výpočtů  nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry.  Zhotovitel  však
není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové výpočty provádět.
V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele. Ten se
vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení Díla trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou se Zhotovitel i Objednatel
na dalším postupu do doby odstranění vady.

ČLÁNEK  XIII. 
Jakost díla

1.  Zhotovitel  se  zavazuje  k tomu,  že  celkový  souhrn  vlastností  provedeného  díla  bude  dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby a účel díla, tj. bezbariérovost, využitelnost,  bezpečnost,
bezporuchovost,  hygienické  požadavky.  Ty  budou  odpovídat  platné  právní  úpravě,  českým
technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na
jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.

3.  Jakost  dodávaných  materiálů  a  konstrukcí  bude  dokladována  předepsaným  způsobem  při
předání a převzetí díla, případně na výzvu objednatele  při kontrolních prohlídkách stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje k dodržení kvality plastových oken dle ČSN 73 0540-2 a ČSN EN 12608,
v návaznosti na použití okenních profilů s recyklovaným jádrem.

5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.),
které budou ke zhotovení díla použity, nebudou použité a staršího data výroby než roku 2014 a
budou dodány v kvalitě a ceně odpovídající nabídce Zhotovitele.

ČLÁNEK  XIV.
Další ujednání

1. V případě vzniku škod bude postupováno v souladu s příslušnými právními předpisy. 

2. Smluvní strany si ujednaly, že objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného
porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:

a) prodlení zhotovitele s plněním uzlových bodů a dokončením díla dle článku IV. o více jak
15 kalendářních dní

a) neplnění povinností daných článkem XI. bod 4 a článkem XII. bod 7.
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3. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit z důvodů a způsobem stanoveným obecně
závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna
práva a povinnosti účastníků ze smlouvy, nejsou tím dotčena práva třetích osob nabytá v dobré
víře.  Odstoupení  od  smlouvy  se  nedotýká  práva  na  zaplacení  smluvní  pokuty  nebo  úroku
z prodlení,  pokud již dospěl,  práva na náhradu škody ani ujednání, která má vzhledem ke své
povaze zavazovat strany i po  odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned zabezpečit a
předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil k plnění díla a které jsou součástí
díla  a  uhradit  případně  vzniklou  škodu.  Nestanoví-li  tato  smlouva  jinak,  je  objednatel  povinen
uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou
dohodu, ve které upraví  vzájemná práva a povinnosti.  Pokud nedojde ke shodě,  je objednatel
oprávněn požádat o stanovisko nezávislého znalce a zhotovitel se zavazuje, že toto stanovisko
bude respektovat. Závěry znalce budou podkladem pro uzavření dohody. Náklady na znalce nesou
obě strany rovným dílem.

5. Zhotovitel nemůže postoupit svá práva plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

6. Zhotovitel není v prodlení v případě vyšší moci.

7. Jakékoliv ujednání pozměňující nebo doplňující  tuto smlouvu musí být provedeno písemnou
dohodou ve formě číslovaných dodatků k této smlouvě o dílo a podepsáno oprávněnými osobami
obou  smluvních  stran,  přičemž  jakákoliv  změna  bude  provedena  v souladu  se  zákonem  č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují
za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případného dodatku k této smlouvě.

8.  Zhotovitel  se zavazuje,  že při  realizaci  díla  nepoškodí parkové plochy a porosty.  V případě
poškození je uvede do původního stavu a nebude-li to možné, tak zhotovitel provede náhradní
výsadbu nebo výsev.

9. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli a jiným kontrolním orgánům potřebnou součinnost
a spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě  a o změně  některých zákonů  (zákon o finanční kontrole), ve znění předpisů
pozdějších.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou
smlouvu pro případ způsobení škody, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti Zhotovitele za
škodu  způsobenou  třetí  osobě  v  minimální  výši  3  mil.  Kč,  přičemž  nejvyšší  přípustný  podíl
spoluúčasti Zhotovitele činí 10 % z případné škodní události. Tuto pojistnou smlouvu je Objednatel
oprávněn kdykoliv v průběhu plnění předmětu díla ověřit z hlediska platnosti a účinnosti.

11.  Zhotovitel  bere  na vědomí,  že  dle ustanovení  § 147a odst.  1  písm.a)  ZVZ,  je  objednatel
povinen uveřejnit na svém profilu smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně  jejich změn a
dodatků,  přičemž  profilem  objednatele  se  ve  smyslu  ustanovení  §  17  písm.  x)  ZVZ  rozumí
elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel dle ZVZ uveřejňuje informace a dokumenty
ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený  a přímý dálkový přístup, a
jehož internetová adresy je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. Dle § 147a odst. 1 písm. b)
ZVZ je objednatel povinen uveřejnit na svém profilu výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné
zakázky a dle písm. c) seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.

ČLÁNEK XV.
Závěrečné ujednání

1. Pokud není v této smlouvě  ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,občanského zákoníku. 

2. xxx

3. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní
strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které by nejlépe
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naplňovalo účel této smlouvy. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za
následek neplatnost ostatních ustanovení.

4. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení
odmítne či jinak znemožní.

5. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na
základě této smlouvy o dílo nebo v souvislosti s touto smlouvou, včetně sporů o jejich výklad či
platnost a usilovat o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání oprávněných
osob nebo pověřených zástupců.

6. Nebude-li sporná záležitost vyřešena do třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy k smírnému
vyřešení  sporu  zaslané  kteroukoliv  smluvní  stranou  druhé  smluvní  straně,  bude  tento  spor
rozhodován  podle  českého  práva  a  dle  výslovné  dohody  smluvních  stran  věcně  a  místně
příslušným soudem podle sídle objednatele.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání a obsahuje jejich skutečnou a pravou vůli, prostou omylu a že
nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

8. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
jedno paré. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
- příloha č. 1 Oceněný výkaz výměr s jednotkovými cenami – 2.etapa  
- příloha č. 2 Kvalitativní standardy HL 
-  příloha č. 3 „Dohoda o vzájemných vztazích, závazcích a povinnostech mezi smluvními

stranami v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany“, která je písemnou
informací o rizicích a dokladem o dohodnuté koordinaci mezi stranami při
zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve smyslu § 101 odst. 3
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a
zákona  č.  309/2006  Sb.,  o  zajištění  dalších  podmínek  bezpečnosti  a
ochrany zdraví při práci.  

- příloha č. 4 Harmonogram provádění prací – 2.etapa

V Luži dne ……………….    V ………………..dne ……………

              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
            MUDr. Václav Volejník, CSc.
                      ředitel léčebny                                                jméno a příjmení

osoby oprávněné jednat jménem uchazeče 
+razítko
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