Cast C) zadavaci dokumentace

UCHAZEC DOPLNI ZLUTE VYZNACENA POLE

Smlouva o dilo (havrh)

na akci

»ZFizeni vytahu pro imobilni pacienty do ambulanci v €p. 68
HL Luze — KoSumberk*

Cislo smlouvy objednatele:
¢islo smlouvy zhotovitele:
CLANEK 1.

Smluvni strany
1. Objednatel:

nazev: Hamzova odborna Ié¢ebna pro déti a dospélé

sidlo: Luze-KoSumberk 80, 538 54 Luze

zastoupeny: MUDr. Vaclavem Volejnikem, CSc., feditelem [éCebny
ICO: 00183024 DIC: CZ00183024

statni prispévkova organizace MZ CR, samostatny pravni subjekt,
zfizovaci listina MZ CR z 29.5.2012, €. j. 17268-V1/2012

bankovni spojeni: GE Money Bank, Chrudim, €.U. 650128524/0600
tel a fax: 469 648 121 / 469 648 127
Za objednatele jsou opravnéni dale jednat :
- ve vécech této smlouvy : Ing. Jifi P4za, ndméstek HTS
- ve vécech technickych : p. Zdenék Dolezal, vedouci TO
- ve vécech technického dozoru investora : p. Pavel Hemerka, stavebni technik
(dale jen objednatel)
2. Zhotovitel:
NAZEV: i,
sidlo: e
kontaktni misto: .
zastoupeny: KSR
ICO:

Obchodni rejstiik: oo
Bankovni spojeni: ..
Telafax:

Za zhotovitele jsou opravnéni déle jednat:

- ve vécech smluvnich:
- ve vécech dil€iho pInéni: e

(dale jen zhotovitel)

Smluvni strany uzaviraji podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik
(dale jen Obc¢ansky zakonik) tuto

smlouvu o dilo
v tomto znéni:

Smlouva o dilo na ,Zfizeni vytahu pro imobil.pac. do ambulanci v ¢p. 68" - nebo-li 2.etapa 1/13



CLANEK II.
Nazev stavby

,ZFizeni vytahu pro imobilni pacienty do ambulanci v &p. 68"

CLANEK 111
Predmét smiouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpedi pro objednatele Dilo pod nazvem
,Zfizeni vytahu pro imobilni pacienty do ambulanci v €p. 68“ nebo-li 2.etapu stavebnich Uprav
objektu €p. 68 ( (tj. SO 02 Vytah a zadvefi) v rozsahu dle projektové dokumentace pro provadéni
stavby (déle také ,Projekt) s nazvem ,Stavebni Upravy objektu C.p. 68, HL Luze — KoSumberk®,
zpracované spole¢nosti OPTIMA spol. s r.o., Zizkova 738/IV, 56601 Vysoké Myto, pod
zakazkovym cislem 3833-14-4 z 01/2015, zadavaci dokumentace s nazvem ,Zfizeni vytahu pro
imobilni pacienty do ambulanci v ¢p. 68 a stavebniho povoleni vydaného dne 20.4.2015 pod &.|.
vyst./80/15-J-4, které nabylo pravni moci dne 21.4.2015 a které bylo soucasti zadavacich
podminek.

Pfedmét Dila je specifikovan zadavaci dokumentaci €. 2015/09201/HL/02 ze dne 27.8.2015,
zejména v Clancich 1. — 7. a Projektem, ktery byl Zhotoviteli pfedan pfi podpisu smlouvy o dilo a
v elektronické podobé uz jako soucast zadavaci dokumentace v rdmci zadavaciho Fizeni.

Pfilohou €. 1 této smlouvy je ,Ocenény vykaz vymér” a jsou a pfilohou €.2 Kvalitativni standardy
HL.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit pfedmét dila za sou€asného splnéni, dodrzeni a realizace vSech
nize uvedenych praci :

- zajisténi v8ech nezbytnych pradzkumd nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila
(statické trhliny, droven zakl.spary, pfitomnost dfevokazného hmyzu a hnilob a
drevénych konstrukcich apod.),

- zajisténi zpracovani pfipadné dilenské a vyrobni dokumentace dle vyhl. €. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb

- provedeni, provozovani a likvidace stavenisté véetné napojeni na inzZenyrské sité
(zfizeni kompletniho oploceni kolem objektu, bunék, stavebniho vytahu apod.)

- uvedeni v8ech povrchi dotéenych stavbou do plvodniho stavu (stavajici vnitini prostory
a povrchy, komunikace, chodniky, stromy, zelen, pfikopy, propustky apod.),

- zajisténi, aby provadénim praci nedos$lo k poSkozeni vnitfnich prostor, zelené v arboretu
a okoli objektu, dale parkovych ploch a porostu, stavajicich rozvodl v objektu zejména v
suterénu rozvodu vody, topeni apod.,

- zajisténi ochrany pred vstupem do prostoru provadéni praci (stavenisté a stavby) osob
tretich a nepovolanych; veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi
opatfenimi na ochranu lidi a majetku (zejména chodcl a vozidel v mistech dotéenych
stavbou); déle i pfipadna ostraha stavby a stavenisté (mimo jiné oploceni), zajisténi
bezpec&nosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

- zajisténi dopravniho znaceni po HL k dopravnim omezenim, jejich udrzba a
premistovani a nasledné odstranéni,

- zajisténi vSech konstrukci stavby (zejména stavajicich konstrukci zdiva, krovi a podlah
proti zate€eni vody apod.), které by mohly byt pfi provadéni dila poSkozeny nebo
znecistény, vhodnym a uc€innym zajisténim a toto bezprostfedné po realizaci dila
odstranit,

- zajisténi a provedeni vSech nutnych zkousek dle platnych pravnich a ostatnich predpisu,
napi. CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu véetné pofizeni
protokold), v€etné komplexniho uvedeni do provozu, sefizeni, odzkou$eni funkénosti a
odborného zaskoleni obsluhy uZivatele,

- zajisténi atestu a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobku ke kolaudaci (pouzité
materidly musi vyhotovovat poZadavkim kladenym na jejich jakost a musi mit
prohlaseni o shodé dle zakona 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
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zméné a doplnéni nékterych zakond v platném znéni), dale revizi veSkerych
vyhrazenych technickych zafizeni (elektrickych, plynovych, tlakovych a zdvihacich) s
pfipadnym odstranénim uvedenych zavad, zajisténi vSech ostatnich nezbytnych
zkou$ek, atestd a revizi podle platnych pravnich a ostatnich predpist a CSN, kterymi
bude prokadzano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametri
dila,

- evidence, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku
za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zékona €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zakonu, v platném znéni (pfip. dle pozadavku objednatele na jim
uréené misto),

- zajisténi a spInéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladd
(v souladu s vyjadfenim vefejnopravnich organl a organizaci) vc€etné dodrzeni
podminek vyplyvajicich z Pozarné bezpecnostniho feSeni stavby zpracované v ramci
projektu pro stavebni povoleni,

- podrobna fotodokumentace stavby v€etné popist na nosi¢i CD dokumentujici minimalné
stavajici stav pred zahajenim praci,

- odstranéni vad a pfipominek vzeslych z kolaudaéniho Fizeni,

- zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

- zaskoleni obsluhy vSech technologickych zafizeni v€etné vypracovani manipulacnich a
provoznich fadd pro bezvadné provozovani dila (vytahu), ndvodu k obsluze, navodl na
provoz a udrzbu,

- dodrZeni postupu dle zhotovitelem zpracovaného ,Harmonogramu provadéni praci®,
ktery tvofi Pfilohu ¢.4 této smlouvy.

- zpracovani dokumentace skute€¢ného provedeni stavby k terminu pfedani a prevzeti dila
(formou zakresleni zmén cervenou barvou do PD, kazdy vykres, zpravy a vypisy
projektovée dokumentace, jakoz i vSechny desky budou cervené oznaceny:
,PROJEKTOVA DOKUMENTACE SKUTECNEHO STAVU*)

2. Zména predmétu smlouvy je mozna pouze na zakladé pisemného pozadavku objednatele.
V takovém pfipadé musi byt tato zména vzdy pFed realizaci projednana a odsouhlasena
opravnénymi zastupci smluvnich stran, zapsana do stavebniho deniku zhotovitele a nasledné
potvrzena ocislovanym dodatkem k této smlouvé, ktery bude uzavien v souladu se zakonem o
vefejnych zakazkach €.137/2006 Sb., v platném znéni. Samotny zapis ve stavebnim deniku neni
zménou smlouvy.

3. Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech dodavek, stavebnich
a montaznich praci a konstrukci, jejichZz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napr.
zafizeni stavenisté, vyty€eni podzemnich siti, provizorni zastény, zakryvani a ocisténi okolnich
konstrukci, bezpecnostni opatfeni apod.)

4. Dilo bude zkompletovano, zhutnéno, propojeno, vcetné zajisténi Uklidu a odvozu zbylého
materialu. Zhotovitel zajisti dostate€nou tuhost, stabilitu a ukotveni jednotlivych komponentd a
pripadné zakryti okolnich konstrukci tak, aby nebyly poSkozeny nebo znecistény. Zhotovitel
pouzije takovou technologii, ktera zajisti, aby pfi realizaci dila Zadnym zplGsobem nedoS$lo k
poskozeni prilehlych povrchl a konstrukci a to i v pfipadé zhorSenych klimatickych podminek.

5. Pfed zahajenim provadéni dila je zhotovitel, povinen:
Projednat upfesnéni technickych feSeni a detaill s pracovnikem objednatele, ktery je
opravnén jednat ve vécech pInéni a pfevzeti dila dle této smlouvy a dale je vzhledem ke
své odborné zpusobilosti povinen prokazatelné pisemné upozornit objednatele na
nevhodné skute€nosti tykajici se pfedmétu smlouvy ve vSech dokumentech, které obdrzel
od objednatele, a to nejpozdéji do 7 dnu ode dne podpisu této smlouvy. Pokud zhotovitel
objednatele v této zalezitosti do této lhuty prokazatelné pisemné nekontaktuje, ma
objednatel za to, ze pfedmét této smlouvy je realizovatelny podle predloZzené projektové
dokumentace.

Dale je zhotovitel povinen predloZit objednateli nejméné 14 dni pfed vlastni objednavkou dil€ich

komponentl stavby vzorniky dezénl povrchu (vzdy minimdlné ve tfech variantach), které budou

pouzity pfi realizaci dila v cenové relaci uzité v cenové nabidce zhotovitele, ke schvéleni
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pracovnikovi objednatele, ktery je opravnén jednat ve vécech plnéni a pfevzeti dila dle této
smlouvy. Objednatel potvrdi vybér dezénl povrchld do 7 dnu.

6. Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu provadéni praci pfijme takova opatfeni a postupy prace, ze
nebude odstaveno mimo provoz Ustfedni topeni a vyroba teplé vody pro sousedni objekt prodejna
potravin Kubik a pro ordinaci praktického Iékafe (trasy vedou ze suterénu objektu). Pokud bude
tfeba z naléhavych davodl vyluka (i kratkodoba) musi byt tato odstavka pfedem odsouhlasena
objednatelem. Zhotovitel se sou¢asné zavazuje umoznit dle potfeby vstup pracovnikd HL, pfip.
servisnich organizaci do prostor suterénu z diivodu obsluhy téchto zafizeni.

7. Zhotovitel se zavazuje, ze provede dilo v rozsahu, zplsobem a jakosti dle ¢l. Il této smlouvy
svym jménem a na vlastni odpovédnost a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu.

CLANEK IV.
Terminy plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle ¢lanku Ill. této smlouvy v téchto terminech:

Zahajeni pInéni dila
- Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile a fadné v nich pokracovat nejpozdéji do 3
kalendarnich dnll ode dne protokolarniho predani stavenisté.
- Pokud zhotovitel prace na dile nezahaji ani ve |huté 7 kalendafnich dnd ode dne, kdy mél
prace na dile zahdjit (nebo prevzit stavenisté), je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Terminy provedeni a dokonc&eni dila :

Zahajeni plnéni dila (pfedani stavenisté)  ........ podpisem smlouvy, pfedpoklad od 15.9.2015
ZastieSeni vytahové Sachty a zadveFi =~ o do 27.10.2015
Dokonc&ené vnitfni omitky v S8achté a nastup na montéz technologie  .................. do 3.11.2015

Termin dokon&eni kompletniho dila, pfedani a prevzeti ..... do 4.12.2015
Vyklizeni stavenisté¢ ... do 10 kalendéafnich dnd ode dne pfedani a prevzeti dila

VySe uvedené terminy budou zapracovany v Harmonogramu provadéni praci, ktery zhotovitel
zpracuje pred zahajenim realizace praci a necha odsouhlasit objednateli, harmonogram se stane
nedilnou pfilohou €.4 této smlouvy o dilo. Harmonogram bude minimalné v ¢lenéni po kapitolach
(oddilech) polozkového rozpoctu (zemni prace, zaklady, stény a pricky, stropy, omitky, apod.).

CLANEK V.
Cena dila

1. Smluvni cena dila v rozsahu ¢lanku lll. této smlouvy se stanovuje na zakladé zavazné nabidky
zhotovitele ze dne ........ccoceeieieenenn. jako cena odpovidajici vysledkim jednani o nabidce, jako
cena maximalni, kone€na, neménna po celou dobu realizace a nejvySe pfipustna a ¢ini:

Cena celkem (bez DPH) e ,- Ké
DPH - Ké
Cena celkem (v€etn€ DPH) i - Ké

Soucasti této smlouvy o dilo je polozkovy rozpocet (cenova nabidka zhotovitele), podle které
budou fakturovany provedené prace.

Sjednana cena obsahuje veskeré naklady zhotovitele na kompletni provedeni dila bez vad a
nedodélkl, vcetné vSech vedlejSich ndkladd a nakladl ostatnich a souvisejicich (jako napf.

Smlouva o dilo na ,ZFizeni vytahu pro imobil.pac. do ambulanci v €ép. 68" - nebo-li 2.etapa 4/13



naklady na poplatky, skladkové, presuny, ochranu stavajicich prvkl, uvedeni pozemkd, zafizeni a
povrchu dotéenych stavbou do plvodniho stavu, provoz a zafizeni stavenisté, dopravu, provadéni
predepsanych zkou$ek, zabezpeceni prohlaseni o shodé, revizi, certifikatl a atestd vSech
materialG a prvku, pfipadné mobilni zabrany na ochranu vstupl nebo proti vstupu nepovolanych
osob, Uklidy, predpokladana rizika spojend s umisténim stavby, klimatickymi podminkami,
zakryvanim konstrukci proti desti apod.). Cena obsahuje i naklady na zajisténi bezpecnosti a
hygieny prace, na pojisténi osob apod.

Sjednana cena je platna po celou dobu realizace dila. V pfipadé, ze dojde k prodleni s pfedanim
dila z dvodu leZicich na strané zhotovitele, je tato cena neménna az do doby skute¢ného predani
dila.

2. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila nové prace, postupuje se pfi jejich zadani podle zakona €.
137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkéch, v platném znéni. Zhotovitel je povinen provést jejich pfesny
soupis v&etné jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli k odsouhlaseni. Obecné plati, ze
prace a dodavky neobsazené ve vykaze vymér (rozpoctu) musi byt nejprve projednany a
odsouhlaseny objednatelem, teprve potom realizovany. Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup,
ma se za to, Ze prace a dodavky resp. €innosti jim realizované, byly pfedmétem dila a jsou v cené
zahrnuty.

Na zakladé pisemného soupisu odsouhlaseného objednatelem oceni zhotovitel soupis praci podle
polozZek (a jejich jednotkovych cen) pouzitych pro navrh ceny dila v nabidce. Tam, kde nelze pouzit
popsany zplsob ocenéni, bude ocenéni provedeno individualni kalkulaci zhotovitele s pfihlédnutim
k poloZzkam katalogt smérnych cen v aktualnim znéni, vydanych URS Praha, a.s. Tyto kalkulace
budou odsouhlaseny objednatelem. O téchto zménach uzavrou obé strany dodatek ke smlouvé, ve
kterém dohodnou i pfipadnou Upravu terminu pfedani dila. Zhotovitel je povinen upozornit
objednatele v pfipadé, Ze jim navrzené zmény zhorSuji kvalitu dila.

3. Dojde-li pfi provadéni dila ke zméné druhu nebo rozméru materialu (napf. obkladu, dlazby, PVC
apod.), stanovi zhotovitel cenu nového materialu (CNM) podle vzorce CNM = A x B/C, pficemz A
je cena materialu v nabidce, B je maloobchodni cena (MC) nového materialu na trhu a C je MC
materialu na trhu v dobé vybérového Fizeni.

4. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila ménéprace (prace a vyméry ocenéné v nabidce, ale
neprovedené), je zhotovitel povinen provést jejich pfesny soupis vetné jejich ocenéni a tento
soupis predlozZit objednateli k odsouhlaseni.

CLANEK VI.
Platebni podminky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli penézni zalohy.

2. Provedené prace budou fakturovany po bezvadném predani a prevzeti dila podle objednatelem
pfedem odsouhlaseného soupisu skute¢né provedenych praci.

Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo k dohodé
o provedeném mnozstvi nebo cené, nebudou prfedmétem fakturace. Zhotovitel a objednatel
projednaji v samostatném fizeni sporné prace a dodavky a z jednani pofidi zapis s uvedenim
ddvodi obou stran. Pokud nedojde ke shodé, je objednatel opravnén pozadat o stanovisko
nezavislého znalce a zhotovitel se zavazuje, ze toto stanovisko bude respektovat. Zavéry znalce
budou podkladem pro fakturaci. Naklady na znalce nesou obé strany rovnym dilem.

3. Splatnost faktur je stanovena na 30 (tficet) kalendarnich dni. Splatnost se pocita ode dne
doruceni faktury objednateli. Zhotovitel odeSle danovy doklad objednateli nejpozdéji v nasledujici
pracovni den po jeho vystaveni. Pfilohou kazdé faktury (darfiového doklad) musi byt kopie
pfiloZzeného soupisu odsouhlasenych praci.

4. Ve8keré faktury (danové doklady) musi byt vystaveny v souladu s ustanovenim § 435 zakona €.
89/2012 Sb., ob&anského zakoniku a musi splfiovat vSechny nalezitosti pozadované zakonem ¢.
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235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pfedpist u¢innych v dobé fakturace a nalezitosti
pozadované zakonem ¢&. 563/1991 Sb., o uCetnictvi, ve znéni pfedpisd UCinnych v dobé
fakturace. Smluvni strany si vyslovné ujednaly, Ze faktura (danovy doklad) musi vzdy obsahovat
nasledujici Gdaje : oznageni smluvnich stran ( zhotovitel a objednatel ) a jejich adresy, IC, DIC,
oznaceni této smlouvy o dilo, Cislo faktury, den vystaveni a lhdatu splatnosti faktury, oznaceni
penézniho Ustavu a &islo Uc¢tu, na ktery se ma platit, fakturovanou ¢astku ¢lenénou dle pozadavku
zakona, razitko vystavovatele a podpis jeho opravnéné osoby.

Nebude-li faktura obsahovat stanovené néalezitosti, nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle
této smlouvy o dilo, je objednatel opravnén vrétit ji ve |haté jeji splatnosti zhotoviteli. V takovém
pfipadé se prerusi béh |haty splatnosti a nova lhata splatnosti poéne bézet doru¢enim opravené
faktury.

5. Uhradou faktury se rozumi odepsani fakturované &astky z Gétu objednatele.

CLANEK VII.
Smluvni pokuty a urok z prodleni

1. Nedodrzi-li zhotovitel terminy dle ¢lanku IV. této smlouvy, zaplati objednateli smluvni pokutu
takto:
-V pfipadé nesplnéni terminu dokonc&eni dila 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni
-V pfipadé nesplInéni terminu dokonceni dila 5.000,- K€ za kazdy den prodleni
-V pfipadé nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté 2.000,-K¢ za kazdy den prodleni
-V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu odstranéni reklamaéni vady 1.000,- K¢ za kazdy
den prodleni.

2. V pfipadé prokazatelného zjisténi, Ze zaméstnanec zhotovitele (v€etné jeho subdodavatell),
donasi na stavenisté alkoholické napoje, nebo je pod viivem alkoholu &i jinych navykovych latek,
bude tento zaméstnanec vykdzan ze staveniSt€ a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy takto zjiStény pripad.

3. P¥i prodleni objednatele s Uhradou faktur je zhotovitel opravnén po objednateli pozadovat urok z
prodleni ve vyS8i platnych pravnich predpisu z dluzné ¢astky.

4. Objednatel je opravnén a zhotovitel souhlasi se zapocétenim smluvni pokuty proti platbam
vyuctovanym zhotovitelem. Jednotlivé smluvni pokuty Ize scitat.

5. Za prokéazané poruseni ustanoveni ¢lanku XI. bod 5, ¢lanku XII. bod 1, 2, 7, 11 druhy odstavec
a 15, a ¢lanku XIV. bod 5 a 8 této smlouvy, zaplati zhotovitel pokutu ve vySi KE 1 000,- za kazdy
den a pfipad az do odstranéni nasledku poruseni kazdé jedné povinnosti.

6. V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne odstoupenim od smlouvy z davodu v ¢lanku XIV.
bod 2, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,-K¢.

7. V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed Fadnym ukon€enim dila, nezanikaji naroky na
plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu z prodleni s pInénim &i pInéni ze zaruky za
odstranéni vad.

8. V pripadé zjisténi poruSovani pravnich a ostatnich pfedpist ze strany zhotovitele bude
odpovédny zaméstnanec vyzvan ke zjednani napravy. Nebudou-li zhotovitelem stavby neprodlené
pfijata pfiméfena opatfeni ke zjednani napravy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vySi 5.000,- K¢ za kazdy takto zjistény pfipad.

9. Smluvni pokuta je splatna ve Ihité 10 (deseti) kalendarnich dnGi ode dne, kdy povinna smluvni
strana obdrzela vyzvu k jeji Uhradé.

10. Zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢eno pravo na nahradu Skody v celém rozsahu. Vyse
smluvnich pokut se do vy$e nahrady Skody nezapocitava.
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CLANEK VIIL.
Zaruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na dilo dle €l. Ill. této smlouvy zaruku za jakost.

2. Poskytnuté zarucni doba ¢ini 60 (Sedesat) mésict vyjma zaruky na dodavku vytahu, kde zaruka
¢ini 36 mésicu.

Zaruéni Ihata zacind bézet az ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila, bez vad a
nedodélka.

3. Z&ruéni doba se prodluzuje o Ihitu, ktera bézi od oznameni vady do jejiho odstranéni.

CLANEK IX.
Predani a prevzeti dila

1. O predani a prevzeti bezvadného dila sepige zhotovitel protokol. Ugastnikem predani a prevzeti
dila musi byt vzdy opravnény zastupce objednatele a opravnény zastupce zhotovitele. Objednatel
je opravnén si k pfedani a prevzeti dila pfizvat dal§i osoby uZivatele, technicky dozor investora,
projektanta (autorsky dozor), pfipadné dotcené organy statni spravy.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k pfedani a prevzeti dila minimalné 2 pracovni dny
predem. Rovnéz k ukonceni zkuSebniho provozu (je-li pozadovan) bude objednatel vyzvan
minimalné 2 pracovni dny dopfedu a opét bude o tomto ukonéeni sepsan Protokol.

Pfedavaci protokol bude objednatelem podepsan az po predani rfadné splnéného predmétu
smlouvy véetné dodani vSech listin a dokladl. V predavacim protokolu bude dale uvedeno, kdy
zacina zkusebni provoz (je-li pozadovan).

Dojde-li v pribéhu zkuSebniho provozu (je-li pozadovan) k odstavce nékterého zafizeni z davodi
na strané zhotovitele, prodluzuje se imérné o tuto dobu odstavky i doba zkuSebniho provozu a
zaruéni doba dle ¢lanku VIII. bod 1.

3. Kzahajeni pfejimaciho Fizeni je zhotovitel povinen pfedlozit projekt skute€ného provedeni
(barevné zakresleni vSech zmén - do 1 paré PD), stavebni denik, vyhodnoceni kontrolniho a
zkuSebniho planu, veskeré atesty, certifikdty a prohlaSeni o shodé pouZitych materidld, pfip.
navody k pouziti na dodavané dilo a jeho komponenty, vysledky zkou$ek, revize apod.

4. V pfipadé, Ze budou zjistény vady dila v ramci kolaudaéniho Fizeni, je zhotovitel povinen je
odstranit nejpozdéji do 3 (tfech) kalendarnich dnd od jejich zjisténi, nejdéle vSak do terminu
dohodnutém s objednatelem pisemnou formou.

5. Vlastnikem zhotovovaného prfedmétu smlouvy je od pocdatku Objednatel. Vlastnické pravo
k vécem tvoricim soucast Dila, pokud jiz nejsou ve vlastnictvi Objednatele, pfechazi ze Zhotovitele
na Objednatele okamzikem protokolarniho predani ¢asti nebo celého Dila, u sluzeb jejich
provedenim nebo zaplacenim podle toho, kterd z téchto skute€nosti nastala dfive. Zhotovitel je
vSak i nadale opravnén na vécech a zafizenich ve vlastnictvi Objednatele provadét prace nutné
pro fadné dokonceni a zhotoveni Dila. Zhotovitel je povinen zabezpecit pfechod vlastnického
prava na Objednatele ve svych pfipadnych subdodavatelskych smlouvach.

CLANEK X.
Vady a reklamace

1. Dilo méa vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé o dilo,
platnym zakonim a vyhlaskam, pfislusnym CSN nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila.

2. Odpovédnost za vady dila se fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé o dilo a nasledné
ustanovenimi Obcanského zakoniku.
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3. Zhotovitel, odpovida za vSechny faktické i pravni vady, které ma dilo v dobé predani a prevzeti
nebo které se vyskytly v zaru€ni dobé. Za vady dila, které se projevily po zaru¢ni dobé&, odpovida
zhotovitel v pfipadé, Ze jejich pFicinou bylo poruSeni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel neodpovida
za vady zpUsobené nespravnym provozovanim dila, jeho poSkozenim Zivelnou udélosti nebo treti
osobou.

4. Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel
uvede popis vady, jak se projevuje, jakym zplsobem pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje
finanéni nahradu.

5. Zhotovitel zapo&ne s odstrariovanim reklamované vady do 7 (sedmi) kalendafnich dnd ode dne
nahlaseni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havarie nebo zavady urcité ¢asti
dila takové povahy, vzhledem ke které dilo neplni své zakladni poslani, zapocne zhotovitel
s odstranénim vady bezodkladné, tj. do 24 hodin od jejiho oznameni, pokud se strany nedohodnou
jinak, tj. u€ini minimalné takova nezbytna opatfeni, kterymi dojde k zamezeni dalSich Skod
souvisejicich s touto vadou a za¢ne vadu neprodlené odstrafiovat.

Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkratS§im terminu, nejdéle v8ak do terminu
dohodnutém s objednatelem.

Nebude-li mozné vadu odstranit do 10 kalendafnich dnd od nahlaseni, zajisti zhotovitel
zprovoznéni vadné ¢asti dila do 14 kalendarnich dn od nahlaSeni vady nahradnim zpusobem do
doby definitivniho odstranéni vady.

Jestlize zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu nebo v terminu do 21 dni od nahlasent,
je objednatel opravnén na naklady zhotovitele vadu odstranit sam nebo za pomoci tfeti osoby.

6. Zhotovitel se zavazuje v zaru€ni dobé odstranit vady na své néklady tak, aby objednateli
nevznikly zadné vicenaklady, v opaéném pfipadé tyto uhradi zhotovitel.

7. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady reklamované vady nebo poruchy i v téch
pfipadech, kdy tyto vady nebo poruchy neuzna. Néklady na odstranéni vySe uvedenych
reklamovanych vad nebo poruch nese az do dohody smiluvnich stran zhotovitel (pfip. do
rozhodnuti nezavislého soudu).

8. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady. Oznameni o ukon&eni opravy vady a
predani provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolarné.

CLANEK XI.
Stavenisté

1. Prostor stavenis$té je vymezen projektovou dokumentaci a obvod stavenisté je upfesnén pfi
predani stavenisté zhotoviteli.

2. Pred zahdjenim praci preda objednatel zhotoviteli stavenisté, vCetné urceni jeho hranic,
napojovaci body na vodu a elektfinu a prostory pro deponii stavebnich materiald. Toto bude
provedeno pisemnou a v pfipadé potieby vykresovou formou a tyto dokumenty budou podepsané
obéma smluvnimi stranami. Vyty€eni obvodu stavenisté a vyty€eni pribéhu inZenyrskych siti jejich
vlastniky nebo jejich spravci apod. zajisti zhotovitel jako soucast dila. Zhotovitel dale zajisti po
dobu realizace oploceni stavenisté, jeho oznaceni a zabezpeceni proti vstupu nepovolanych osob.

3. Nejpozdéji pfi prfedani stavenisté bude objednatelem pfeddna zhotoviteli projektova
dokumentace v listinné podobé v poctu 2 paré a pravomocna rozhodnuti organu statni spravy. Bez
vySe uvedenych dokladl neni zhotovitel povinen stavenisté prevzit.

4. Zhotovitel umozni vykon funkce technického dozoru investora, autorského dozoru projektanta,
pfipadné koordinatora BOZP je-li ustanoven. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfi své Cinnosti
vesSkeré platné technické a pravni predpisy, tykajici se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci a bezpecnosti technickych zafizeni, pozarni ochrany apod. a fidit se pokyny koordinatora
BOZP, pokud bude tento na stavbé ustanoven. Zhotovitel prohlasuje, Ze jsou mu zndma rizika
souvisejici s provadénim praci v Hamzové lé¢ebné. Dale se zhotovitel zavazuje, udrzovat na
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prevzatém stavenisti na svlj naklad porfadek a Cistotu, odstrafiovat vzniklé odpady, a to v souladu
s prislusnymi pfedpisy.

5. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veSkera ustanoveni zdkona €. 435/2004 Sb., o
zam@stnanosti, v platném znéni, zdkona &. 326/1996 Sb., o pobytu cizincd na uzemi CR,
v platném znéni, zakona €. 262/2006 Sb., zdkoniku préce, v platném znéni a ostatni platné pravni
predpisy. Zhotovitel je povinen zajiStovat prace legalné a zavazuje se vysilat k provadéni praci
pracovniky odborné a zdravotné zplsobilé a fadné proskolené v predpisech bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci.

6. Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni objednatele a naopak.

7.V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance zhotovitele ¢i subdodavatele vySetfi a sepiSe zaznam
0 pracovnim Urazu prislusny zameéstnanec zhotovitele a seznami bezpecnostniho technika
objednatele s vysledky Setfeni.

8. Zhotovitel zabezpeci povoleni k pfipadnym uzavirkam, dopravnim omezenim, zabordm mistnich
komunikaci, projednani provizorniho dopravniho znaéeni v€etné organizace dopravy po dobu
vystavby.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit staveni$té nejpozdéji do 10 kalendafnich dnd od
protokolarniho pfedani a prevzeti dila. Pfi nedodrzeni tohoto terminu je objednatel opravnén
vyklidit a vycistit stavenist€é sam nebo za pomoci tfeti osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit
objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu tim vznikly. Objednatel je opravnén provést zapocet
veskerych nédkladd s vyklizenim stavenisté oproti vyuctovani zhotovitele.

10. Zhotovitel hradi elektrickou energii. Zhotovitel zabezpeci na své naklady méfeni odbéru.

11. Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé objednatele, rovnéz technik HL pro BOZP a
PO, technicky dozor objednatele, autorsky dozor projektanta a koordinator BOZP.

CLANEK XIL.
Provadéni dila

1. Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebni denik ve smyslu znéni
Stavebniho zdkona a predpisu souvisejicich a zapisovat do ného veskeré skute¢nosti rozhodné
pro plnéni této smlouvy.

Povinnost vést stavebni denik kon&i nabytim pravni moci kolauda¢niho rozhodnuti. V pfipadé
vyskytu kolaudaénich vad nebo jinych podminek kolauda¢niho rozhodnuti, kon¢i povinnost vést
stavebni denik az dnem jejich UpIného odstranéni nebo spinéni.

2. Stavebni denik musi byt pfistupny pro zastupce objednatele, technicky dozor stavby, pfipadné
jiné osoby opravnéné do stavebniho deniku zapisovat kazdy den minimalné od 7:00 hodin do
15:00 hodin.

3. Stavebni denik bude veden v originale s minimalné 2 prlpisy, kopie zapisu zhotovitel pfedava
objednateli a technickému dozoru nejméné 1x mési¢né, pokud se strany nedohodnou jinak (prvni
kopie se pfedava objednateli, druha kopie technickému dozoru, original stavebniho deniku pfeda
zhotovitel objednateli pfi pfedani a prevzeti dila).

4. Do deniku bude zhotovitel kazdy den zapisovat vSechny rozhodné skutec¢nosti pro pInéni
smlouvy vc€etné odchylek od projektové dokumentace a jejich zdlvodnéni a stanoviska autora
projektu ke zménam.

5. Na vyzvani zapisem ve stavebnim deniku je druhd strana povinna se do 3 kalendafnich dnu
vyjadfit.

6. Prace, které budou v pribéhu provadeéni dila zakryty, musi byt ze strany stavebniho dozoru pfed
jejich zakrytim provéfeny. Zhotovitel vyzve pisemnou formou stavebniho dozora k jejich pfevzeti
minimalné 2 pracovni dny pred jejich zakrytim. V pfipadé, ze se na tuto vyzvu stavebni dozor
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(objednatel) bez zavazného ddvodu nedostavi, muze zhotovitel pokraCovat v provadéni dila, po
predchozim pisemném upozornéni objednatele.

V pfipadé, Ze zhotovitel k takovému provéfeni kvality objednatele (stavebni dozor) nepozve, ma
tento pravo zadat odkryti zakrytych €asti stavby na naklady zhotovitele, ktery je povinen tyto prace
neprodlené provést.

7. Technicky dozor je opravnén kontrolovat dodrzovani projektu, technickych norem,
technologickych postupt, smluvnich podminek a pravnich predpist a rozhodnuti statni spravy. O
vysledcich kontrol provadi zapis do stavebniho deniku. Na nedostatky zjisténé v prabéhu praci je
povinen zhotovitele neprodlené pisemné upozornit (napf. zapisem do stavebniho deniku) a
stanovit zhotoviteli Ihatu pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen €init neprodlené
veSkera potfebna opatfeni k odstranéni vytknutych zavad. V pfipadé, Zze zhotovitel vytknuté vady
ve sjednaném terminu neodstrani, pouzije objednatel sankéni opatfeni uvedené ve smlouve.

8. Zhotovitel zajisti odvoz a ulozeni prebyteéného vykopku, stavebni suti a hmot na skladku véetné
poplatku za uskladnéni v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni.
Zhotovitel povede prubéznou evidenci odpadld vzniklych pfi stavebni ¢€innosti. Ke kolaudaci

zhotovitel pfedlozi doklady o nezdvadném znedkodriovani vzniklych odpadu.

9. Kontrolni dny svolava objednatel dle aktualni potfeby v pfedbézném rozsahu 1x tydné. Opatieni
dohodnuta pfi kontrolnich dnech a uvedena v zépisech nebo zaznamech z téchto jednani jsou pro
smluvni strany zdvaznd a musi byt v souladu s touto smlouvou. Pfipadny nesouhlas se znénim
zapisu nebo zaznamu musi byt uplatnén pisemné do 3 dnli po obdrZzeni zapisu.

10. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci, v pfipadé, ze tak neucini, nese jako odborna firma veskeré néklady spojené
s naslednym odstranénim vady dila.

11. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni Skody ve smyslu ustanoveni § 2913 zakona ¢.
89/2012 Sb., ob&anského zakoniku objednateli nebo tfetim osobdm v disledku opomenuti,
nedbalosti nebo neplnéni podminek vyplyvajicich ze z&kona, technickych ¢&i jinych norem
pfipadné této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 14 dnG od oznameni rozsahu a
charakteru 8kod tuto Skodu odstranit a nebo Skodu v plné vys$i finanéné nahradit. Pravo volby
zpUsobu nahrady Skody ma poSkozena strana. Ve vSech vySe uvedenych pfipadech ma objednatel
pravo zadrzet vSechny dluzné ¢astky zhotoviteli, aby mohl byt zaru€en smluvni postih.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu platnosti této smlouvy bude mit sjednano pojisténi pro
pfipad zpusobeni Skody pfi provadéni tohoto dila v minimalni vysi plnéni 3 000 000,- K&, kterou
kdykoliv na pozadani do 3 pracovnich dni pfredlozi zastupci objednatele k nahlédnuti i pofizeni
kopie. Z pojisténi nesmi byt vylou€eny cinnosti, které podle projektové dokumentace budou
spojené s realizaci kompletniho pfedmétu dila.

12. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim Casti dila tfeti osobu (subdodavatele). V tomto
pFipadé vSak zhotovitel odpovida za ¢innost subdodavatele tak, jako by dilo provadél sam. Pokud
zhotovitel jako soucast své nabidky predlozil tabulku s Podilem subdodavateld na plnéni dila,
zavazuje se tyto subdodavatele a podil (objem) jednotlivych praci dodrzet.

13. Zhotovitel zajisti, aby z vyhrazeného prostoru stavenisté do vyhrazeného a oznaceného
prostoru pavilonu vyuzivaného objednatelem nevstupovali nepovolané osoby a stavenisté bude
vzdy vyrazné oznaceno a dostate¢né zabezpeceno.

14. Zhotovitel je povinen, na vyzvu objednatele, predlozit objednateli k odsouhlaseni plan KZP
(kontrolni a zkuSebni plan). Objednatel je opravnén kontrolovat dodrzovani a pInéni postupt podle
KZP a v pfipadé odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu pozadovat okamzitou napravu
a v pfipadé vazného poruseni povinnosti zhotovitele proti KZP i pozastavit provadéni praci.
Souhrnné vyhodnoceni KZP je zhotovitel povinen predat objednateli pfi pfedani a prevzeti dila.

15. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP (v pfipadé, Ze bude pro stavbu
objednatelem urcen), plnou soucinnost ve smyslu zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a jeho provadécich predpist. Zejména se jedna
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o dodrZzovani pokynu koordindtora BOZP a pfizpusobeni organizace vystavby; dale je zhotovitel
povinen se Fidit planem BOZP a v€asné a fadné informovat koordinatora BOZP mimo jiné o
technologickych a pracovnich postupech, o poc¢tu pracovnikd, subdodavatelich a jejich
pracovnicich, o0 harmonogramu a organizaci stavebnich praci apod.

16. VSichni zhotovitelé stavby jsou povinni:

a) nejpozdéji do 8 dnu pred zahajenim praci na stavenisti informovat koordinatora BOZP o
rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolili,

b) poskytovat koordinatorovi soucinnost potfebnou pro pinéni jeho Ukolt po celou dobu svého
zapojeni do pfipravy a realizace stavby, zejména mu vcas predavat informace a podklady
potfebné pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v Gvahu podnéty a pokyny koordinatora,
zuCastnovat se zpracovani planu, tento plan dodrzovat, zG¢astfiovat se kontrolnich dnu a
postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v rozsahu, zplsobem a ve |hatach dle planu.

17. Zhotovitel je povinen ihned po obdrzeni projektové dokumentace bez zbytecnych odkladu
provéfit, zda PROJEKT a dal$i zavazné podklady a pokyny Objednatele tykajici se pfedmétu
smlouvy nemaji zjevné vady a nedostatky, zda neobsahuji nevhodné feSeni, materialy, konstrukce,
zda vysledky vypoctu nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry. Zhotovitel vSak
neni povinen podrobné pfezkoumavat spravnost vypoctu nebo takové vypocty provadét.

V pfipadé zjisténych vad je Zhotovitel povinen na né ihned pisemné upozornit Objednatele. Ten se
vyjadfi, zda budou vady odstranény ¢i na provedeni Dila trva. Pokud se Objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez jeden tyden, dohodnou se Zhotovitel i Objednatel
na dal§im postupu do doby odstranéni vady.

CLANEK XIIl.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje ktomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby a ucel dila, tj. bezbariérovost, vyuzZitelnost, bezpecnost,
bezporuchovost, hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, ceskym
technickym normam, projektové dokumentaci, zadani verejné zakazky a této smlouvé. K tomu se
zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym na
jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych z&kond, v platném znéni.

2. Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila.

3. Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovéana predepsanym zplUsobem pfi
predani a prevzeti dila, pfipadné na vyzvu objednatele pfi kontrolnich prohlidkach stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje k dodrzeni kvality plastovych oken dle CSN 73 0540-2 a CSN EN 12608,
v navaznosti na pouziti okennich profilG s recyklovanym jadrem.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze veskeré dodavky (material, komponenty, technologické celky apod.),
které budou ke zhotoveni dila pouzity, nebudou pouzité a star§iho data vyroby nez roku 2014 a
budou dodany v kvalité a cené odpovidajici nabidce Zhotovitele.

CLANEK XIV.
DalsSi ujednani

1. V pripadé vzniku Skod bude postupovano v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy.
2. Smluvni strany si ujednaly, Zze objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného
poruseni smlouvy zhotovitelem. Za podstatné poruseni smlouvy se povazuje:

a) prodleni zhotovitele s plnénim uzlovych bodu a dokonéenim dila dle ¢lanku IV. o vice jak
15 kalendarnich dni
a) neplnéni povinnosti danych ¢lankem XI. bod 4 a ¢lankem XII. bod 7.
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3. Smluvni strany mohou od této smlouvy odstoupit z divodl a zpisobem stanovenym obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy nebo touto smlouvou. Odstoupenim od smlouvy zanikaji véechna
prava a povinnosti U¢astnikd ze smlouvy, nejsou tim dotéena prava tfetich osob nabyta v dobré
vife. Odstoupeni od smlouvy se nedotykd prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo Uroku
z prodleni, pokud jiz dospél, prava na nahradu Skody ani ujednani, kterda ma vzhledem ke své
povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zpusobu Feseni sporu.

4. V pfipadé zaniku zavazku pfed fadnym spinénim dila je zhotovitel povinen ihned zabezpedit a
predat objednateli nedokoncené dilo, v€etné véci, které opatfil k plnéni dila a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Nestanovi-li tato smlouva jinak, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatfil a které se staly souc€asti dila. Smluvni strany uzaviou
dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti. Pokud nedojde ke shodé, je objednatel
opravnén pozadat o stanovisko nezavislého znalce a zhotovitel se zavazuje, Ze toto stanovisko
bude respektovat. Zavéry znalce budou podkladem pro uzavieni dohody. Naklady na znalce nesou
obé strany rovnym dilem.

5. Zhotovitel nemuze postoupit sva prava plynouci ze smlouvy tieti osobé.
6. Zhotovitel neni v prodleni v pfipadé vy$si moci.

7. Jakékoliv ujednani pozménujici nebo doplfujici tuto smlouvu musi byt provedeno pisemnou
dohodou ve formé Cislovanych dodatku k této smlouvé o dilo a podepsano opravnénymi osobami
obou smluvnich stran, pfiCemz jakakoliv zména bude provedena v souladu se zakonem ¢.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach (dale jen ,ZVZ®). Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji
za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani pfipadného dodatku k této smlouve.

8. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila neposkodi parkové plochy a porosty. V pfipadé
poskozeni je uvede do plvodniho stavu a nebude-li to mozné, tak zhotovitel provede nahradni
vysadbu nebo vysev.

9. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli a jinym kontrolnim organim potfebnou soucinnost
a spolupusobeni pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2 e€) zadkona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve verejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zadkon o finanéni kontrole), ve znéni predpisu
pozdéjSich.

10. Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu platnosti této smlouvy bude mit sjednanu pojistnou
smlouvu pro pfipad zplUsobeni Skody, jejimz pfedmétem je pojisténi odpoveédnosti Zhotovitele za
8kodu zplUsobenou tfeti osobé& v minimalni vySi 3 mil. K&, pficemz nejvySSi pfipustny podil
spoluucasti Zhotovitele €ini 10 % z pfipadné Skodni udalosti. Tuto pojistnou smlouvu je Objednatel
opravnén kdykoliv v pribéhu plnéni predmétu dila ovéfit z hlediska platnosti a ucinnosti.

11. Zhotovitel bere na védomi, Ze dle ustanoveni § 147a odst. 1 pism.a) ZVZ, je objednatel
povinen uvefejnit na svém profilu smlouvu uzavienou na vefejnou zakazku vcetné jejich zmén a
dodatku, pficemz profilem objednatele se ve smyslu ustanoveni § 17 pism. x) ZVZ rozumi
elektronicky néstroj, prostfednictvim kterého zadavatel dle ZVZ uvefejfiuje informace a dokumenty
ke svym vefejnym zakazkam zpusobem, ktery umozriuje neomezeny a pfimy dalkovy pfistup, a
jehoz internetova adresy je uvefejnéna ve Véstniku vefejnych zakazek. Dle § 147a odst. 1 pism. b)
ZVZ je objednatel povinen uverejnit na svém profilu vysi skutecné uhrazené ceny za pInéni vefejné
zakazky a dle pism. ¢) seznam subdodavatelt dodavatele verejné zakazky.

CLANEK XV.
Zavéreéné ujednani

1. Pokud neni v této smlouvé ujednano jinak, fidi se pravni vztahy z ni vyplyvajici a vznikajici
ustanovenimi zakona €. 89/2012 Sb.,ob&anského zakoniku.

2. XXX

3. Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neucinnym nebo neplatnym, smluvni
strany se zavazuji bez zbytecnych odkladd nahradit takové ustanoveni novym, které by nejlépe
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naplriovalo ucel této smlouvy. Pfipadné neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za
nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

4. Pisemnosti se povazuji za dorucené i v pfipadée, Ze kterakoliv ze smluvnich stran jeji doru€eni
odmitne ¢i jinak znemozni.

5. Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Usili k odstranéni vzajemnych sporl vzniklych na
zakladé této smlouvy o dilo nebo v souvislosti s touto smlouvou, v€etné sporl o jejich vyklad &i
platnost a usilovat o smirné vyfeSeni téchto sport nejprve prostiednictvim jednani opravnénych
osob nebo povérenych zastupcu.

6. Nebude-li sporna zalezitost vyfeSena do ftficeti (30) dni ode dne doruceni vyzvy k smirnému
vyfeSeni sporu zaslané kteroukoliv smluvni stranou druhé smluvni strané, bude tento spor
rozhodovan podle ceského prava a dle vyslovné dohody smluvnich stran vécné a mistné
pFislusnym soudem podle sidle objednatele.

7. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Zze byla
uzavrena po vzajemném projednani a obsahuje jejich skute€¢nou a pravou vuli, prostou omylu a ze
nebyla uzaviena v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek, coz potvrzuji svymi podpisy.

8. Tato smlouva je vypracovana ve dvou vyhotovenich, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi
jedno paré.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto prilohy:

- pfiloha €. 1 Ocenény vykaz vymér s jednotkovymi cenami — 2.etapa

- priloha &. 2  Kvalitativni standardy HL

- priloha¢. 3 ,Dohoda o vzajemnych vztazich, zavazcich a povinnostech mezi smluvnimi
stranami v oblasti bezpec€nosti prace a pozarni ochrany*, ktera je pisemnou
informaci o rizicich a dokladem o dohodnuté koordinaci mezi stranami pfi
zajisStovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve smyslu § 101 odst. 3
zakona ¢&. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjSich predpisu a
zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci.

- priloha ¢. 4 Harmonogram provadéni praci — 2.etapa

VL6iuzidne .....coevvenenn.. Vo, dane ...............

MUDr. Vaclav Volejnik, CSc.
feditel [éCebny jméno a prijmeni
osoby opravnéné jednat jménem uchazece
+razitko
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