
Část D zadávací dokumentace čj. 2015/12346/HL/02

UCHAZEČ DOPLNÍ ŽLUTĚ VYZNAČENÁ POLE

RÁMCOVÁ SMLOUVA

,,DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE A OPRAVY 

PRO ROK 2016 v HL LUŽE - KOŠUMBERK“

číslo smlouvy objednatele: ……………
číslo smlouvy zhotovitele: ……………

Článek I.   
Smluvní strany

       
1. Objednatel:

název: Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
sídlo: Luže-Košumberk 80, 538 54 Luže
zastoupený: MUDr. Václavem Volejníkem, CSc., ředitelem léčebny
IČO: 00183024 DIČ: CZ00183024 
 státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt, 

zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012
bankovní spojení: GE Money Bank, Chrudim, č.ú. 650128-524/0600
tel a fax: 469 648 121 / 469 648 127

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou za objednatele zmocněni jednat:     
- ve věcech této smlouvy jednat: Ing. Jiří Půža,  náměstek HTS 

 - ve věcech technických a dílčího plnění jednat a podepisovat:  p. Zdeněk Doležal, ved.TO
- ve věcech technického dozoru investora:                 p. Pavel Hemerka,    stavební technik 

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:
název: ……………………….                       
sídlo: ……………………….             
kontaktní místo: ………………………. 
zastoupený: ………………………. 
IČO: ………………………. 
Obchodní rejstřík: ………………………. 
Bankovní  spojení: ………………………. 
Tel a fax: ………………………. 

Za zhotovitele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat:
- ve věcech smluvních:          ……………………….
- ve věcech dílčího plnění:     ………………………..

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen Občanský zákoník) tuto

rámcovou smlouvu na provádění drobných stavebních prací
v tomto znění:
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Článek II.  
Předmět díla

1. Předmětem díla  je průběžné provádění  drobných stavebních  prací  dle požadavků  HL na
základě dílčích objednávek (zadávání prací) s tímto upřesněním:
- jednotlivá  plnění  budou  realizována  na  základě  písemných  dílčích  objednávek

objednatele (výzev), ve kterých budou mimo jiné uvedeny základní údaje o dílčí akci jako
název akce, požadované práce, množství a termín provedení (dále pak budou přílohou
dílčí objednávky další podklady k akci jako schéma, popř. projektová dokumentace bude-
li to žádoucí, rozhodnutí veřejnoprávních orgánů apod.),

 - na  každou  dílčí  objednávku  vystaví  zhotovitel  ke  dni  předání  a  převzetí  Předávací
protokol,  ve  kterém bude mimo jiné odkaz na dílčí  objednávku,  název  akce,  termíny
zahájení a dokončení prací, délka záruční doby a cena,

- součástí  dílčího  plnění  je  i  uvedení  dotčených  prostor  do  původního  stavu,  vyklizení
příslušného staveniště,  úklid a dodání příslušných dokumentů  jako např.  prohlášení o
shodě, záruční list apod.

2. Nedílnou součástí plnění díla jsou dále tato upřesnění:  
- Drobné stavební práce se dělí podle naléhavosti na dvě základní skupiny – na havárie

(naléhavé práce, které je nutno provést neprodleně) a na běžné opravy, viz. dále termíny
nástupů. Objednatel v dílčí objednávce označí, o který charakter prací se jedná.

- Práce  budou  provedeny  v  souladu  s  kvalitativními  standardy  HL,  které  je  zhotovitel
povinen dodržovat, viz příloha č. 3 této smlouvy.

- Práce budou realizovány  vně  i  uvnitř  léčebných pavilonů,  proto je  zhotovitel  povinen
zajistit po celou dobu provádění stavebních prací, až do jejího předání a převzetí, plnou
obslužnost všech pavilonů dotčených stavbou bez omezení.

- Ochrana zeleně v arboretu, parkových ploch a porostu.
- Pracovní klid o nedělích a od 18 hod. do 7 hod. každý den.
- Prokazatelně ekologickou likvidaci stavebních sutí a odpadů.
- Ochranu prostoru provádění prací před vstupem osob třetích a jiných nepovolaných osob.

  Článek III.
Termíny realizace

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění dle článku II. této smlouvy v těchto termínech:

- zahájení předmětu smlouvy: 1. 1. 2016 
 

- Zahájení dílčích prací vždy po výzvě objednatele: 
 - u havárie …………………………………….            do 24 hodin

- u běžné opravy ……………………………… do 7 kalendářních dní 
- Ukončení plnění dílčích   prací  bude  podle  charakteru  práce  ( tzv.  uzlové

termíny plnění) sjednáno při zadání dílčí práce.

- Ukončení platnosti smlouvy:  31. 12. 2016

2. Pokud zhotovitel  nesplní některý z uzlových termínů  z objektivních důvodů,  které nemohl
předvídat  ani  je  prokazatelně  ovlivnit,  popř.  Z  důvodů  na  straně  objednatele,  potom  je
zaměstnanec  objednatele  oprávněný  jednat  ve  věcech  dílčího  plnění  dle  této  smlouvy
oprávněn sjednat se zhotovitelem náhradní uzlový termín dílčího plnění písemnou formou. 

3. Pokud  není  uvedeno  ve  smlouvě  jinak,  stanovení  náhradních  uzlových  termínů  neruší
platnost původních uzlových termínů včetně práv a povinností z nich vyplývajících. 

4. Objednatel je povinen předat písemnou dílčí objednávku zhotoviteli nejpozději  s předáním
staveniště  a  rovněž  zhotovitel  je  povinen  nejpozději  při  předání  staveniště  objednávku
připodepsat. 
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5. Jestliže bude dílo dokončeno před dohodnutým termínem dokončení prací a nabídnuto takto
k převzetí,  není objednatel  oprávněn takto nabídnuté dílo  odmítnout  převzít.  Zhotovitel  je
však  povinen  v  tomto  případě  objednatele  na  možnost  předčasného  předání  upozornit
minimálně 3 pracovní dny před uvažovaným termínem dokončení díla. 

Článek IV.
Cena

1. Dohodnuté jednotkové smluvní ceny jsou stanoveny na základě závazné nabídky zhotovitele
ze dne …………. (příp. na základě elektronické aukce ze dne 1.12. 2015) viz příloha č.1 této
smlouvy.

Dohodnuté ceny jsou maximální a pevné po celou dobu platnosti smlouvy a obsahují veškeré
náklady zhotovitele nutné k řádnému a postupnému provádění zadávaných prací.
Zhotovitel  není  oprávněn  bez  souhlasu  objednatele  navyšovat  rozsah  zadaných
(prováděných) prací.  Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté může zhotovitel objednateli
účtovat jen tehdy, jestliže takové práce a náklady objednatel předem písemně schválí, nebo
jestliže je dodatečně písemně objednal.

2. Stanovení ceny za dílčí plnění (podle dílčí objednávky):
Zhotovitel provede ocenění požadovaných prací podle dílčí objednávky a předloží 
do 5 pracovních dnů po výzvě k provedení objednateli k odsouhlasení. 
Cena za provedené dílčí  práce se stanoví jako součet násobků  odsouhlasených výměr a
jednotkových cen v příloze č.1. 
V  případě,  že  pro  některé  práce  nebudou  jednotkové  ceny  v  příloze  č.1  obsaženy,  tak
zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníku stavebních prací vydaných firmou URS -
Praha (období 2014, I. pololetí).  Cena za tyto práce se pak stanoví jako součet násobků
odsouhlasených  výměr  a  těchto  jednotkových  URS  cen  přenásobených  koeficientem
uvedeným v příloze č. 2.
DPH se řídí zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a s ním
souvisejícími platnými právními předpisy. 

3. Platební podmínky:
Po bezvadném předání a převzetí příslušného dílčího plnění (podle dílčí objednávky) bude
zhotovitelem  vystaven  daňový  doklad  (faktura).  Nedílnou  součástí  faktury  bude  i
odsouhlasený soupis provedených prací. 
Faktura  musí  mít  veškeré  náležitosti  stanovené  platnými  daňovými  předpisy.  Splatnost
faktury  se  sjednává  v délce  30  dní  ode  dne  doručení  daňového  dokladu objednateli.

Článek V. 
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

1. Objednatel je povinen předat písemně  zhotoviteli  prostor potřebný k provedení prací podle
dílčí objednávky (staveniště). Objednatel prohlašuje, že předá prostor staveniště prostý práv
třetích  osob  s  vyznačením  veškerých  vedení  a  zařízení,  která  by  mohla  bránit  řádnému
provádění stavebních prací.

2. Objednatel  zajistí  zhotoviteli,  že  v  místě  provádění  stavebních  prací  bude  zdroj  vody  a
připojovací místo elektrické energie. Uvedené energie je zhotovitel oprávněn čerpat po celou
dobu stavby.

3. Veškeré další objekty výrobní a sociální zařízení staveniště, náklady na zařízení staveniště,
jakožto i další náklady spojené s mimostaveništní dopravou, přesunem stavebních hmot atd.
jsou zahrnuty ve smluvních jednotkových cenách uvedených v příloze č.1 a 2 této smlouvy a
zhotovitel nemá právo na jejich samostatné zaplacení.
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4. Zhotovitel  je  povinen  zabezpečit,  aby  provádění  díla  neohrozilo  plynulý  provoz  na
komunikacích v areálu HL a aby nedocházelo k nadměrnému znečištění komunikace. Veškeré
náklady spojené s čištěním komunikace, jakož i případné sankce za poškození či znečištění
komunikace nese zhotovitel.

5. Zhotovitel zajistí při provádění prací na léčebných pavilonech maximální oddělení své stavební
činnosti  od  provozu  pavilonu,  dále  je  povinností  zhotovitele  provádět  průběžný  úklid
znečistěných prostor, který v té době využívají i pacienti a personál léčebny. 

6. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění prací s náležitou opatrností a péčí, aby svou
činností  nezpůsobil  další  škody  -  např.  na  proražení  vodorovné  izolace  apod.  V  případě
zásahu do střešní konstrukce se zhotovitel zavazuje touto smlouvou zabránit vzniku veškerých
možných škod způsobených při opravě střešního pláště vlivem nepředvídatelných klimatických
podmínek .  

7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškerá ustanovení zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, v platném znění, zákona č. 326/1996 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, v
platném znění,  zákona č.  262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a ostatní platné
právní  předpisy.  Zhotovitel  je  povinen  zajišťovat  práce  legálně  a  zavazuje  se  vysílat  k
provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

8. V  případě  pracovního  úrazu  zaměstnance  zhotovitele  či  subdodavatele  vyšetří  a  sepíše
záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele  a seznámí bezpečnostního
technika objednatele s výsledky šetření. 

Článek VI. 
Ostatní smluvní ujednání

1. Objednatel  je  oprávněn  po  celou  dobu  plnění  předmětu  smlouvy  provádět  kontrolu
prováděných stavebních prací, zhotovitel je povinen vést po celou dobu stavební deník

2. Uvedený technický dozor či jím písemně pověřený zástupce, popřípadě jiná osoba, která se
prokáže písemným pověřením objednatele je oprávněna sledovat, zda práce v rozsahu díla
jsou prováděny podle dílčí  objednávky a předaných podkladů,  jako např.  podle projektové
dokumentace, smluvených podmínek, technických norem, v souladu s rozhodnutím veřejno-
právních  orgánů  apod.  Na  zjištěné  nedostatky  v  průběhu  provádění  díla  technický  dozor
neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

3. Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci,  pokud není
odpovědná osoba zhotovitele dosažitelná a je-li  současně  ohrožena bezpečnost prováděné
stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné majetkové škody.

4. Zhotovitel  při  předání  staveniště  určí  kontaktní  osobu,  která  bude  oprávněná  jednat  s
technickým dozorem objednatele a zapisovat do stavebního deníku.

5. Do stavebního deníku se zapisují rozhodné skutečnosti pro plnění této smlouvy. Zejména se
jedná  o  údaje  o  časovém  postupu  prací,  zdůvodnění  odchylek  prováděných  prací  od
projektové  dokumentace.  Objednatel  prostřednictvím  technického  dozoru  je  povinen  se  k
zápisům zhotovitele vyjadřovat a stavbyvedoucí je povinen vyjadřovat se písemně k zápisům
technického dozoru objednatele.

6. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem technického dozoru, je povinen
připojit  k záznamu do tří  pracovních dnů  své vyjádření,  jinak se má za to,  že s obsahem
záznamu souhlasí.

7. Práce, které budou v průběhu provádění díla zakryty, musí být ze strany technického dozoru
před jejich zakrytím prověřeny.  Zhotovitel  vyzve,  písemnou formou, stavební dozor k jejich
převzetí 3 pracovní dny před jejich zakrytím.

8. Zhotovitel bude věnovat zvláštní pozornost tomu, aby při provádění stavebních prací nedošlo
k poškození parkových ploch a porostu. V případě poškození je uvede do původního stavu.

9. Při provozu vozidel v areálu HL je zhotovitel povinen dodržovat max. stanovenou rychlost, tj.
20 km/hod.
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10. Zhotovitel  umožní výkon funkce technického dozoru investora, případně  autorského dozoru
projektanta a koordinátora BOZP budou-li ustanoveni.  Zhotovitel  se zavazuje dodržovat při
své činnosti veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. a řídit se
pokyny koordinátora BOZP, pokud bude tento na stavbě ustanoven. Zhotovitel prohlašuje, že
jsou mu známa rizika související s prováděním prací v Hamzově léčebně. Dále se zhotovitel
zavazuje,  udržovat  na převzatém staveništi  na svůj  náklad pořádek a čistotu,  odstraňovat
vzniklé  odpady,  a  to  v  souladu  s  příslušnými  předpisy. Pracovníci  zhotovitele  se  budou
zdržovat pouze na pracovišti a na místech smluvně dohodnutých.

11. Smluvní strany se zavazují, že v  souladu s ustanovením § 132 odst. 4 zákoníku práce, 
se budou předem písemně  informovat  o rizicích  a vzájemně  spolupracovat  při  zajišťování
bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  pracovištích,  které  budou  společné  pro  jejich
zaměstnance. Každá ze smluvních stran bude přitom povinna:

a) zajistit, aby její činnosti a práce jejích zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak,
aby současně byli chráněni také zaměstnanci druhé smluvní strany 

b) spolupracovat  při  zajištění  bezpečného,  nezávadného  a  zdraví  neohrožujících
pracovního prostředí pro všechny osoby na pracovišti.

Základní informace o rizicích jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy.
12. Zhotovitel  bere na vědomí,  že dle ustanovení  § 147a odst.  1  písm.  a)  ZVZ,  je objednatel

povinen uveřejnit na svém profilu smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejich změn
a dodatků, přičemž profilem objednatele se ve smyslu ustanovení § 17 písm. x) ZVZ rozumí
elektronický  nástroj,  prostřednictvím  kterého  zadavatel  dle  ZVZ  uveřejňuje  informace  a
dokumenty  ke svým veřejným zakázkám způsobem,  který  umožňuje  neomezený  a přímý
dálkový přístup, a jehož internetová adresy je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. Dle
§ 147a odst. 1 písm. b) ZVZ je objednatel povinen uveřejnit  na svém profilu výši skutečně
uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dle písm. c) seznam subdodavatelů dodavatele
veřejné zakázky.

Článek VII.
Splnění díla, předání a převzetí dílčích prací

1. O předání a převzetí bezvadného plnění (podle dílčí objednávky) vyhotoví zhotovitel protokol.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k předání převzetí prací bez vad a nedodělků podle

dílčí objednávky minimálně 3 pracovní dny předem. 
3. Zhotovitel  je  povinen  připravit  před  zahájením  přejímacího  řízení  díla  příslušné  zápisy  a

osvědčení o úspěšně  provedených zkouškách použitých materiálů,  prohlášení o shodě  ke
všem  použitým  materiálům,  dokumentaci  skutečného  provedení,  stavební  deník,  návody
k použití, záruční listy, revize apod.. 

4. V případě, kdy objednatel odmítne dílo převzít, musí v zápise uvést své důvody.

Článek VIII.
Záruka a odpovědnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel  poskytuje  objednateli  na  provedené  práce  záruku v  délce  60  měsíců  počínaje
předáním a převzetím bezvadně provedených prací (podle dílčí objednávky).

2. Zjištěné vady musí objednatel písemně reklamovat. V reklamaci musí objednatel vady popsat
a uvést jak se vady projevují.

3. V případě  včasné reklamace je zhotovitel  povinen se k této reklamaci písemně  vyjádřit  do
dvou dnů. Jestliže se k této reklamaci zhotovitel nevyjádří, odpovídá za veškeré škody vzniklé
v příčinné souvislosti s tímto porušením smlouvy. 

4. Zhotovitel zajistí bezplatně opravy závad v záruční době tak, že pracovníci nastoupí na opravu
do  5  kalendářních  dnů  od  nahlášení  vady  díla  a  vady  opraví  do  7  kalendářních  dnů  od
nastoupení na odstraňování závad, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
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5. V případě  havarijní vady způsobující  zastavení provozu zhotovitel  ihned (nejpozději  do 24

hodin) po ohlášení vady díla učiní nezbytná opatření k zamezení dalších škod souvisejících s
touto vadou a začne vadu odstraňovat.

6. Zhotovitel  se zavazuje  v záruční době  odstranit  vady na své náklady tak, aby objednateli
nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.  

7. Reklamace je zapotřebí doručit zhotoviteli nejpozději poslední den záruční lhůty.

Článek IX.
Smluvní pokuty

1. Za  nesplnění  termínu  dokončení  dílčího  plnění  (podle  dílčí  objednávky)  vinou  na  straně
zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2. 500,- Kč za každý den
prodlení.

2. Při  prodlení  objednatele  s  oprávněně  uplatněnou  platbou  z  příčin  na  straně  objednatele
sjednávají  smluvní  strany  možnost  uplatnění  úroku  z  prodlení  ve  výši  platných  právních
předpisů z celkové neuhrazené částky za každý započatý den prodlení. 

3. Objednatel  je  oprávněn a zhotovitel  souhlasí  se započtením smluvní  pokuty proti  platbám
vyúčtovaným zhotovitelem. Jednotlivé smluvní pokuty lze sčítat.  

4. Zaplacením  smluvní  pokuty  není  dotčeno  právo  objednatele  na  náhradu  škody  vzniklé  v
příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, k němuž se smluvní pokuta podle této
smlouvy váže.

5. Za prokázané porušení závazků vyplývajících z článku V. bodu 7 této smlouvy a článku VI.
bodu 8, 9 a 10 této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den
a případ až do odstranění následku porušení každé jedné povinnosti.   

6. V případě, že provádění prací bude podléhat kontrole koordinátora BOZP, tak za nesplnění
povinností daných tímto koordinátorem BOZP uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve
výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení.

7. V případě prokazatelného zjištění, že zaměstnanec zhotovitele (včetně jeho subdodavatelů),
donáší na staveniště  alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových
látek,  bude  tento  zaměstnanec  vykázán  ze  staveniště  a  zhotovitel  se  zavazuje  zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši  5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ.

Článek X.
Salvatorní klauzule

Ukáže-li se jedno nebo více ustanovení této Smlouvy neplatným nebo nevykonatelným, zůstává
Smlouva jako celek v  platnosti,  přičemž za neplatnou nebo nevykonatelnou bude považována
pouze ta její  část,  které se důvod neplatnosti  přímo týká.  Smluvní  strany se dohodly  toto/tato
ustanovení  nahradit  či  doplnit  novou smluvní  úpravou tak,  aby smysl  a účel  této  Smlouvy  při
respektování vůle smluvních stran zůstal zachován.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající
ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.  

2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy je objednatel v prodlení s placením
faktury po dobu delší než 60 dní.  

3. Objednatel  má  právo  odstoupit  od  smlouvy  v  případě  podstatného  porušení  smlouvy
zhotovitelem.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje:

a) prodlení zhotovitele s dílčím plněním díla dle článku III. o více jak 30 dní
b) neplnění povinností daných touto smlouvou, zejména čl. VI, bodů 8, 9 a 10.

4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné.
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5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a smlouvu uzavřely na základě
své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje vlastnoruční podpisy.

6. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden

výtisk.
8. Znění této smlouvy uzavřené na základě  zadávacího řízení  není  obchodním tajemstvím a

zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 - nabídka zhotovitele včetně z elektronické aukce upraveného výkazu výměr s
jednotkovými cenami 

- Příloha č. 2      -    koeficient přepočtu URS cen 
- Příloha č. 3      -    Kvalitativní standardy HL   
- Příloha č. 4 - „Dohoda o vzájemných vztazích,  závazcích a povinnostech mezi smluvními

stranami v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany“, která je písemnou
informací  o  rizicích  a  dokladem o dohodnuté  koordinaci  mezi  stranami  při
zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve smyslu § 101 odst. 3
zákona  č.  262/2006  Sb.,  zákoníku  práce,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. 

V Luži dne       ………………..         V …………………………………..

              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
            MUDr. Václav Volejník, CSc.
                      ředitel léčebny                                             jméno a příjmení

osoby oprávněné jednat jménem uchazeče 
                                                                                                                + razítko
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