REKAPITULACE NÁKLADŮ

Akce:  Skladové plochy pro kontejnery u spalovny

HL Luže - Košumberk

Investor: HL LUŽE-KOŠUMBERK, č.p.80, 538 54 LUŽE
Klasifikace stavebních objektů (KSO, JKSO):
822 : Komunikace pozemní a letiště
      822 2 :  Komunikace pozemní  
         822 29 : komunikace pozemní ostatní
Klasifikace stavebních děl CZ-CC:
2
sekce 2 - inženýrská díla


21 Dopravní díla



211 Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace




2112 Místní a účelové komunikace





211219 Komunikace pozemní místní a účelové j. n.
Cenová soustava: 

Použita je cenová soustava ÚRS  PRAHA a.s., software euroCALC 3 – CALLIDA s.r.o. (položky osmi a devítimístné číselníky).

Cenová soustava je doplněna o předběžné ceny - vlastní kalkulaci (položky označené „X“ a číselným kódem).

Soupis prací a výkaz výměr je vyhotoven na základě PD č. z. 3810-14-3, vyhotovené firmou Optima spol. s r. o. Vysoké Mýto (09/2014). 

Elektronický výstup soupisu prací a výkazu výměr je proveden do otevřeného formátu *xls.
Poznámka k soupisu prací:

Ceny za měrnou jednotku všech položek použité z cenové soustavy i položek kalkulovaných (X položky) budou při ocenění VZ zhotovitelem obsahovat náklady na veškerý potřebný spojovací materiál, nástroje, nářadí, pomocný materiál i stavební přípomocné práce, případně pomocné konstrukce a lešení (pokud není přímo uvedeno položkou).  


Výměry jsou počítány dle pokynů v úvodní části katalogů popisů a směrných cen cenové soustavy dle zařazení v soupisu prací. Výměry předběžných cen (X- položek) vychází z charakteru práce a zařazení dle třídníků stavebních konstrukcí a prací (TSKP) obdobných stavebních prací.   
Vedlejší a ostatní náklady:

Zhotovitel uvede v rekapitulaci náklady na své zařízení staveniště, nutné ke zhotovení díla, dle svého uvážení cenou tak, aby pokryla jeho veškeré náklady. Podkladem pro vytvoření ceny je projektová dokumentace uvedená výše (část A až F), případně informace, zhotovitelem vyžádané na zadavateli, investorovi, projektantovi.
a)
Soupis prací, výkaz výměr






 ZRN bez DPH
D.1.1
Stavební řešení 







     -------   ,- Kč
Součet nákladů dle soupisu prací






     -------  ,- Kč
b)
Ostatní a vedlejší a ostatní náklady




cena bez DPH
Zařízení staveniště








      -------  ,- Kč

Vytyčení podzemních sítí







      -------  ,- Kč
Náklady na media a energie







      -------  ,- Kč
Součet nákladů vedlejších a ostatních



 

      -------  ,- Kč


Celkový součet bez DPH







      -------  ,- Kč

DPH 21%









      -------  ,- Kč

Celkový součet stavebních nákladů vč. DPH




      -------  ,- Kč

Vysoké Mýto: 09/2014

Vypracoval: kolektiv Optimy
