



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: 2016/02175/HL/02

Datum: 19.2.2016

Vyřizuje: Ing. Petr Tesař

Tel.: 469 648 126

E-mail: tesar@hamzova-lecebna.cz

Určeno

zájemcům o veřejnou zakázku

Věc:

Dodatečné informace č. 3 k veřejné zakázce „Stavební úpravy pavilonu E“ evid.č. VZ 630476, zveřejněno ve VVZ dne 21.1.2016

Ve dnech 17.2.-19.2.2016 obdržel zadavatel žádosti zájemců o dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce, ke kterým podle § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující.

Dotaz / žádost č. 6:

V zadávací dokumentaci ve výkrese D 1.1.14 je zakreslen sklon 20° u střešní krytiny z keramické tašky, jedná se o skladbu „C“. Technické podmínky tento sklon povolují pouze za předpokladu vodotěsného podstřeší, tzn. mimo jiné montáž na bednění, ale ve skladbě „C“ se bednění nevyskytuje, ani ve výkazu výměr.

Dotaz:

Žádáme o prověření a doplnění výkazu výměr.

Dodatečná informace č. 3/1:

Zadavatel bude tuto problematiku řešit až s vybraným uchazečem (v průběhu realizace díla), proto se nyní výkaz výměr nemění.

Dotaz / žádost č. 7:

Přeji hezký den,

prosím o doplnění následující informace

pol. č. 196 ve výkazu výměr: Stavební přípomoc pro VZT - bourání prostupů viz samostatný výpis prostupů včetně jejich zednického zapravení

prosím o poskytnutí informace kde v projektové dokumentaci naleznu samostatný výpis prostupů ?

Dodatečná informace č. 3/2:

Samostatný výpis prostupů není, prostupy jsou zakresleny ve výkresech bourání. Správná formulace položky č.196 je: „Stavební přípomoc pro VZT - bourání prostupů viz samostatné výkresy bourání včetně jejich zednického zapravení“.

Dotaz / žádost č. 8:

Vážení,

při zpracovávání nabídky jsme zjistili, že vámi poskytnutý návrh smlouvy o dílo v needitovatelném formátu pdf je ve dvou případech nečitelný. Konkrétně se jedná o stranu 2, šestou odrážku a stranu 11, odstavec 15. V obou případech jsou některé znaky nečitelné a jsou nahrazeny čtverečky. Jelikož vyžadujete potvrzení této smlouvy, doplněné pouze rukou, bez jakýchkoliv úprav a porušení jejího zabezpečení, žádáme vás o zveřejnění opravené verze, případně verze editovatelné.

- zajištění ochrany před vstupem do prostoru provádění prací (staveniště a stavby) osob třetích a nepovolaných; veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); dále i případná ostraha stavby a staveniště (mimo jiné oplocení), zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí (mimo jiné obednění stromů),

15. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP (v případě, že bude pro stavbu objednatelem určen), plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o dodržování pokynů koordinátora BOZP a přizpůsobení organizace výstavby; dále je zhotovitel povinen se řídit plánem BOZP a včasné a řádné informovat koordinátora BOZP mimo jiné o technologických a pracovních postupech, o počtu pracovníků, subdodavatelích a jejich pracovnících, o harmonogramu a organizaci stavebních prací apod.

Dodatečná informace č. 3/3:

Čitelné znění textu je následující:

- zajištění ochrany před vstupem do prostoru provádění prací (staveniště a stavby) osob třetích a nepovolaných; veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); dále i případná ostraha stavby a staveniště (mimo jiné oplocení), zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí (mimo jiné obednění stromů),

15. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP (v případě, že bude pro stavbu objednatelem určen), plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o dodržování pokynů koordinátora BOZP a přizpůsobení organizace výstavby; dále je zhotovitel povinen se řídit plánem BOZP a včasné a řádné informovat koordinátora BOZP mimo jiné o technologických a pracovních postupech, o počtu pracovníků, subdodavatelích a jejich pracovnících, o harmonogramu a organizaci stavebních prací apod.

Současně je celý upravený soubor „příloha č.5 – návrh SOD final – uprava písma“ přílohou této dodatečné informace a je zveřejněna ve formátu .pdf i na profilu zadavatele.

V souladu s § 49 odst. 3 zákona jsou dodatečné informace vč. přesného znění žádostí uveřejněny na profilu zadavatele <https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=40837>

S pozdravem

Hamzova odborná léčebna
pro děti a dospělé
Košumberk 80, 538 54 Luže
Ing. Jiří Půža
náměstek HTS
IČ: 00183024 DIČ: CZ00183024 -1-



Ing. Jiří Půža
nám.HTS

