

## DODATEČNÁ INFORMACE Č.1

k výběrovému řízení s názvem

„Zpracování projektové dokumentace k akci:  
„HL Luže – Košumberk – rozšíření stravovacího provozu“

Část A)

Zadavatel doplňuje bod 1) zadávací dokumentace o následující:

Předmětem vypracování projektové dokumentace není zpracování projektu technologie. Zhotovitel ve spolupráci s objednatelem pouze zakreslí pozice plánovaného technologického vybavení do „stavebního“ projektu a k technologii zakreslí příslušné vývody (EI, ZTI apod.)

Zadavatel mění v bodu 1) zadávací dokumentace tyto věty:

Celková cena stavby nepřesáhne při použití ceníku URS 2016 částku ~~40~~ **7 mil. Kč včetně DPH**  
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: ..... ~~0,5~~ **0,35 mil. Kč včetně DPH**

Část C)

Zadavatel doplňuje bod 1 čl.II v návrhu smlouvy o následující text:

Předmětem vypracování projektové dokumentace není zpracování projektu technologie. Zhotovitel ve spolupráci s objednatelem pouze zakreslí pozice plánovaného technologického vybavení do „stavebního“ projektu a k technologii zakreslí příslušné vývody (EI, ZTI apod.)

Zadavatel mění bod 7 čl.II v návrhu smlouvy takto :

Výkaz výměr, resp. rozpočet bude zpracován v souladu s vyhláškou č.169/2016, číselníky a jednotkové ceny budou použity systému URS 2016 a celková cena stavby nepřesáhne ~~40~~ **7 mil. Kč včetně DPH.**

Luže - Košumberk dne: 5.9.2016

Hanzová odborná léčebna  
pro děti a dospělé  
Košumberk 80, 538 54 Luže  
Ing. Jiří Půža  
náměstek HTS  
IČ: 00183024 DIČ: CZ00183024 -1-

  
.....  
**Ing. Jiří Půža**  
náměstek HTS

