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B.1.  Popis území stavby  
 
a)   charakteristika stavebního pozemku 
 

Výše uvedený stavební záměr leží uvnitř areálu „Hamzovy odborné léčebny pro děti a 
dospělé“, v objektu technického vybavení – prádelna a sušárna. 

 
 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydro-      
geologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 
Pro výše uvedený stavební záměr nebyly prováděny průzkumy či rozbory. Jedná se o 

stávající objekt, ve které budou prováděny stavební úpravy pro osazení nového 
vzduchotechnického zařízení pro větrání prádelny a sušárny jak letním tak v zimním období.   
 
 
c)   stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 

Výše uvedený objekt není součástí památkové rezervace, nenachází se v památkové 
zóně ani v chráněném území, či záplavovém území. Rovněž neleží v ochranném či 
bezpečnostním pásmu. 

 
d)   poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 
Stavba se nenachází v záplavovém území ani poddolovaném území. 

 
 
e)   vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 
 

Výše uvedený stavební záměr nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky a 
nezmění odtokové poměry v území.  

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném 
znění. 

Hluk 
 
Zhotovitel musí při své činnosti minimalizovat negativní dopady této činnosti na okolí 

(hluk, prach, poškození majetku). Zejména je potřeba dodržet zásady NV č. 217/2016 Sb. 
v době od 7.00 hodin do 21.00 hodin – max. hlučnost LAeg, T = 55 dB. Rovněž se požaduje 
nepoužívat na stavbě rádio – přijímače s hlasitou hudbou. 

Výše uvedený stavební záměr nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. Aby 
nedošlo provozem vzduchotechnických zařízení ke zvýšení hladin hluku jsou v PD navržena 
následující opatření: 
 
a/ pevné části jsou od částí kmitajících odděleny tlumícími elementy 
 
b/ na potrubí jsou osazeny tlumiče hluku  
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f)   požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 

Není předmětem výše uvedeného záměru. 

 
 
g)   požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)  
 

Není předmětem výše uvedeného záměru. 

 

h)   územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

 

Plánované stavební úpravy nijak neovlivní napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu. Z technické infrastruktury je v současné době objekt napojen. 
Z hlediska dopravního je objekt rovněž napojen. 

 
 

i)    věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 

Výše uvedený záměr nemá věcné ani časové vazby stavby. 

 
B.2.  Celkový popis  stavby  
 
 
B.2.1.  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
 Výše uvedeným stavebním záměr dojde k osazení nového vzduchotechnického 
zařízení pro větrání prádelny a sušárny jak v letním tak v zimním období.   
 
 
B.2.2.  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 
Urbanistické řešení nedozná změn. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 

Z hlediska architektonického nedojde na objektu k architektonickým změnám. Na 
průčelí objektu dojde pouze k zazdění stávající žaluzie vzduchotechniky na východním 
průčelí a k vybourání otvoru a osazení nové VZT žaluzie na jižním průčelí objektu.    

 

B.2.3.  Celkové  provozní řešení, technologie výroby 
 

Není předmětem výše uvedeného stavebního záměru. 
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B.2.4.  Bezbariérové užívání stavby 
 

Není předmětem výše uvedeného stavebního záměru. 
 

  
B.2.5.  Bezpečnost při užívání stavby 
 

Není předmětem výše uvedeného stavebního záměru. 
 
 
B.2.6.  Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 

 
 Ve stávajících svislých nosných stěnách budou vybourány otvory pro průchod 
vzduchotechnického zařízení. Z důvodu manipulace VZT zařízení dojde k vybourání 
montážních otvorů, které budou po montáži zpětně zazděny. Nad všemi prostupy nosnými 
stěnami dojde k osazení nosných překladů, tvořených ocelovými nosníky I č. 160. 

 Montážní otvor na jižním průčelí po osazení vzduchotechnického zařízení bude 
zazděn a opatřen vápenocementovou omítkou s barevným nátěrem přizpůsobeným stávající 
barvě fasády.   

 

B.2.7.  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
Zimní provoz: 

V zimním období je větrání místnosti navrženo jako rovnotlaké. Odvod vzduchu 
10800 m3/h je přes stávající zařízení s nuceným odtahem vně objektu (bubnový sušič, 
korytový žehlič, otočný lis). 

Přívod vzduchu do místnosti bude zajišťovat vzduchotechnická přívodní jednotka 
s EC motorem (10800 m3/h; 250Pa), vodním ohřevem (voda 70/50°C; 127kW), filtrací 
(kapsový filtr G4), uzavírací klapkou a pružnými manžetami. Vzduchotechnická jednotka 
bude umístěna v podkroví dle PD. Sání do jednotky bude z fasády přes protidešťovou žaluzii 
a vzduch do místnosti bude vydechován přes textilní vyústku D630 s mikroperforací. Před a 
za jednotkou bude osazen tlumič hluku. VZT jednotka bude dodána v sekcích, kde největší 
bude o rozměrech 1188x1316x659mm. 
 
Letní provoz: 

V letním období je větrání místnosti navrženo jako rovnotlaké. Odvod vzduchu 10800 
m3/h je přes stávající zařízení s nuceným odtahem vně objektu (bubnový sušič, korytový 
žehlič, otočný lis) a nezávisle řízený stávající radiální ventilátor (6000 až 12000m3/h), který je 
umístěn na střeše objektu. Sání z místnosti do ventilátoru bude stávající a bude zřízena nová 
odbočka do stávajícího světlíku dle PD ukončená krycí mřížkou. 

Přívod vzduchu do místnosti bude zajišťovat vzduchotechnická přívodní jednotka pro 
zimní provoz a dvě přívodní sestavy ā 6000 m3/h (pružné manžety, uzavírací klapka, filtrační 
komora s kapsovým filtrem G4, radiální ventilátor 6000m3/h, 490Pa). Přívodní sestavy budou 
umístěny ve skladu dle PD. Čerstvý vzduch bude nasáván přes protidešťovou žaluzii, která 
bude osazena do potrubí v místě stávajícího okna, které se demontuje. Dále bude potrubí 
vedeno v podstřešním prostoru nad skladem čistého prádla do prostoru prádelny. Zde bude 
vzduch vydechován přes textilní vyústky D500. Na potrubí budou umístěny tlumiče hluku. 
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Stávající potrubí přívodu vzduchu demontovat. 

 
B.2.8.  Požárně bezpečnostní řešení 
 

Zpráva požárně bezpečnostního řešení tvoří samostatnou část D.1.3. 

 
            
B.2.9.  Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 

 
Není předmětem stavebního záměru. 

 
b) energetická náročnost stavby 
 

Není předmětem stavebního záměru. 
 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 

U výše uvedeného záměru se nepředpokládá využití alternativních zdrojů. 
 
 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální  
             prostředí  

 
Hluk 
 

Aby nedošlo provozem vzduchotechnických zařízení ke zvýšení hladin hluku jsou v PD 
navržena následující opatření: 
 
a/ pevné části jsou od částí kmitajících odděleny tlumícími elementy 
 
b/ na potrubí jsou osazeny tlumiče hluku  

 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

Není předmětem výše uvedeného stavebního záměru. 
 
 

b) ochrana před bludnými proudy 
 
Výskyt bludných proudů se nepředpokládá, v blízkosti navržené výstavby se 

nenachází elektrifikovaná trať. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou 
 

 Není předmětem výše uvedeného stavebního záměru. 
 

d) ochrana před hlukem 
 

Aby nedošlo provozem vzduchotechnických zařízení ke zvýšení hladin hluku jsou 
v PD navržena následující opatření: 
 
a/ pevné části jsou od částí kmitajících odděleny tlumícími elementy 
 
b/ na potrubí jsou osazeny tlumiče hluku  

 
 

e) protipovodňová opatření 
 

Není předmětem výše uvedeného stavebního záměru. 
 
 
B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu  
 

V současné době je objekt napojen na technickou infrastrukturu.  
 
 
B.4.  Dopravní řešení   
 
Nedozná změn.   
 

 
B.5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úpravy  
 

a) terénní úpravy 
 

Není předmětem výše uvedeného stavebního záměru. 
 
b) použití vegetační prvky 
 

Není předmětem výše uvedeného stavebního záměru. 
 
c) biotechnická opatření 

 

Není předmětem výše uvedeného stavebního záměru. 
 
 
B.6.  Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana  
 

Není předmětem výše uvedeného stavebního záměru. 
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B.7  Ochrana obyvatelstva  
 

Není předmětem výše uvedeného stavebního záměru. 
 
 
B.8  Zásady organizace výstavby  
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

 

Pro výstavbu budou potřeba tyto média: elektro přípojka a vodovod. Média budou 
připojena na rozvody investora. Nebudou napojeny na veřejné inženýrské sítě. 

 
b) odvodnění staveniště 
 

 Není předmětem výše uvedeného stavebního záměru. 
  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Staveniště je dopravně napojeno na stávající místní komunikační síť.  

   

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

Výše uvedený záměr nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 
 

K výše uvedenému záměru stavby není požadavek na žádné kácení dřevin.  

 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 
Při výstavbě nebudou žádné dočasně ani trvalé zábory na veřejných pozemcích. 

 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 
 

Přehled odpadů a způsob jejich likvidace – odpady vznikající při stavbě: 

V souladu s příslušnou vyhláškou je nutno v projektové dokumentaci řešit likvidaci 
odpadů, které budou vznikat při samotné realizaci stavby. 

Odpady vznikající ze stavební výroby budou uloženy na odpovídající skládce ve 
smyslu zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. Veškeré odpady ze stavební výroby budou 
vytříděny a zneškodněny dle platných právních předpisů. 

Ke kolaudačnímu řízení doloží investor – provozovatel doklady o využití, resp. 
zneškodnění odpadů vznikajících za stavební výroby. 
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Dle třídníku odpadů lze přiřadit jednotlivým druhům odpadu tato čísla: 

a) č.17 01 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

Stavební suť a ostatní stavební odpad. Jedná se o odpad vznikající postupně při 
bouracích pracích a při realizaci výstavby. 

Nezávadný odpad stavební suti bude využit na dalších stavbách (zásypy, násypy 
apod.). Pokud ho nebude možno využít, bude tento odpad zneškodněn oprávněnou firmou, 
nebo odvezen na povolenou skládku. Prostor pro dočasnou skládku na staveništi bude určen 
po dohodě investora s dodavatelem stavby. 

Ostatní odpady vznikající při výstavbě budou vytříděny a zneškodněny dle platných 
právních předpisů.  

Za likvidaci odpadů vznikajících při výstavbě jsou odpovědní dodavatelé stavby. Ke 
kolaudačnímu řízení budou investorem a dodavatelem stavby doloženy doklady o využití, 
popř. zneškodnění odpadů vznikajících během realizace. 

 
h) bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 

 
Není předmětem tohoto stavebního záměru. 
 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Vlastní realizace výše uvedeného záměru nekladou žádné mimořádné nároky na 
ochranu životního prostředí. Provádění stavby bude šetrným způsobem s ohledem na životní 
prostředí. 

 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví budou stanoveny ve vypracovaném Plánu 
BOZP, který tvoří samostatnou přílohu v dokladové části. 

 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

Při stavbě se musí dodržovat požadavky na dodržování bezpečnosti práce daných 
příslušnou legislativou a interními předpisy investora a zhotovitele v aktuálním znění. Osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace se v průběhu výstavby nebudou na staveništi 
vyskytovat. Stavba musí být zabezpečena, aby nebyli ohroženi chodci a motorová vozidla 
pohybující se v blízkosti staveniště. 

 
l)  zásady pro dopravně inženýrská opatření 

 
Pro výstavbu není žádný požadavek pro dopravně inženýrská opatření. 
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m)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod) 

 
Není předmětem tohoto projektu. 
 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 
Zahájení výstavby:       
Dokončení a předání díla:    

 
 

Termíny zahájení a dokončení budou odvislé od finančních prostředků investora. 
 
 
 
 
 
 
Pardubice, březen 2017        zpracoval: ing. Vítězslav Vomočil 


