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Výkaz výměrVýkaz výměrVýkaz výměr

HL Luže - KošumberkHL Luže - Košumberk
VZT pro prádelnu a sušárnuNázev akce:

Firma: 0
VZT pro prádelnu a sušárnu

Firma: 0
K rukám: Číslo akce: 5968K rukám: Číslo akce: 5968
Adresa: Vyřizuje:
DIČ: Datum:DIČ: Datum:
Telefon / Mail: Poznámka:Telefon / Mail: Poznámka:
Telefax: Zpracoval:
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1 1. ŘÍDICÍ SYSTÉM DDC - dodávka celkem CELKEM: 0
2 1.1 Rozvaděč BA (ks) Pozice: Celkem: 02 1.1 Rozvaděč BA (ks) Pozice: Celkem: 0
3 1 Kompaktní podstanice DDC, 36 I/O, BACnet/LON BA-N1 0 03 1 Kompaktní podstanice DDC, 36 I/O, BACnet/LON BA-N1 0 0
4 2 Ukončovač sběrnice pro podstanice DDC BA-N1 0 0
5 1 Ovládací panel pro podstanice DDC BA-N1.1 0 05 1 Ovládací panel pro podstanice DDC BA-N1.1 0 0
6 1 Kabel 3m pro ovládací panel podstanice DDC BA-N1.1 0 06 1 Kabel 3m pro ovládací panel podstanice DDC BA-N1.1 0 0
7 2. PERIFERIE  - dodávka celkem CELKEM: 0
8 2.1 VZT 1 - Prádelna a sušárna (ks) Pozice: Celkem: 08 2.1 VZT 1 - Prádelna a sušárna (ks) Pozice: Celkem: 0
9 1 Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C 1.01 0 09 1 Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C 1.01 0 0

10 1 Protizámraz. termostat -5..+15°C, kapilára 6m 1.02 0 0
11 1 Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30…+130°C 1.03 0 011 1 Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30…+130°C 1.03 0 0
12 1 Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0…10V, 4…20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE1.04 0 012 1 Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0…10V, 4…20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE1.04 0 0
13 1 3-cestný ventil, PN16, DN40, Kvs=25m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C 1.04 0 0
14 1 Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily 1.04 0 014 1 Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily 1.04 0 0
15 1 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa 1.06 0 015 1 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa 1.06 0 0
16 1 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa 1.07 0 0
17 1 Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa 1.08 0 017 1 Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa 1.08 0 0
18 1 Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce 1.10 0 018 1 Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce 1.10 0 0
19 1 Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce 1.11 0 0

1 0 020 1 Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C 1.13 0 0
21 1 Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50…+70°C 1.16 0 021 1 Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50…+70°C 1.16 0 0
22 1 Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce 1.20 0 0

1 0 023 1 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa 1.21 0 0
24 1 Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa 1.22 0 024 1 Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa 1.22 0 0
25 1 Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50…+70°C 1.26 0 0
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26 1 Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce 1.30 0 026 1 Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce 1.30 0 0
27 1 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa 1.31 0 0
28 1 Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa 1.32 0 028 1 Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa 1.32 0 0
29 1 Prostorový přístroj, čidlo, korekce, přepínač Ochr./Auto/Ventilátor 1.33 0 029 1 Prostorový přístroj, čidlo, korekce, přepínač Ochr./Auto/Ventilátor 1.33 0 0
30 1 Frekvenční měnič, 5.5kW, filtr třídy B, IP55, bez ovl.panelu FM1.2 0 0
31 1 Ovl.panel k frekvenčnímu měniči, IP55 FM1.2 0 031 1 Ovl.panel k frekvenčnímu měniči, IP55 FM1.2 0 0
32 3. ROZVADĚČE - dodávka celkem CELKEM: 032 3. ROZVADĚČE - dodávka celkem CELKEM: 0
33 3.1 Rozvaděč BA (kpl) Celkem: 0

Rozvaděč silnoproud a MaR 1 0 0Závěsný rozvaděč kompletně vyzbrojený š. 800, v.1200, h.300, IP54, RAL7032, vč. silových vývodů

34

Rozvaděč silnoproud a MaR 1 0 0Závěsný rozvaděč kompletně vyzbrojený š. 800, v.1200, h.300, IP54, RAL7032, vč. silových vývodů
(relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ochrany, vytápění rozvaděče, svorky atd).

34
(relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ochrany, vytápění rozvaděče, svorky atd).
Rozvaděč bude vybaven přepínači pro místní ovládání. Hlavní vypínač 63A/3, řídící systém dle
specifikace.

35 Vývod 1 Frekvenční něnič, 5,5 kW 400V poj.25A gG 0 0
specifikace.

Frekvenční něnič, 5,5 kW 400V poj.25A gG 0
36 Vývod 1 Ventilátor EC, 400V 3,5kW 5,5A EC3 0-10V= 0 0
37 Vývod 1 Čerpadlo, 230V 139W 0,67A SSM 0 037 Vývod 1 Čerpadlo, 230V 139W 0,67A SSM 0 0
38 Vývod 2 Ventilátor, 400V 3,0kW 6,4A 0 038 Vývod 2 Ventilátor, 400V 3,0kW 6,4A 0 0
39 3.2 Rozvaděč RMS10 (kpl) Celkem: 0
40 Rozvaděč silnoproud stávající 1 0 0Doplnění vývodu 40A/3/C do stávajícího rozvaděče.40 Rozvaděč silnoproud stávající 1 0 0
41 4. KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem CELKEM: 0

Doplnění vývodu 40A/3/C do stávajícího rozvaděče.
41 4. KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem CELKEM: 0
42 5.1 Kabelové rozvody (m) kč/m 0
43 CYKFY4Jx2,5 30 kabel CYKFY4Jx2,5 0 043 CYKFY4Jx2,5 30 kabel CYKFY4Jx2,5 0 0
44 CYKY2Ox1,5 125 kabel CYKY2Ox1,5 0 044 CYKY2Ox1,5 125 kabel CYKY2Ox1,5 0 0
45 CYKY3Jx1,5 20 kabel CYKY3Jx1,5 0 0
46 CYKY4Jx2,5 95 kabel CYKY4Jx2,5 0 046 CYKY4Jx2,5 95 kabel CYKY4Jx2,5 0 0
47 CYKY4Jx4 15 kabel CYKY4Jx4 0 047 CYKY4Jx4 15 kabel CYKY4Jx4 0 0
48 CYKY4Ox1,5 170 kabel CYKY4Ox1,5 0 0
49 CYKY5Jx1,5 20 kabel CYKY5Jx1,5 0 049 CYKY5Jx1,5 20 kabel CYKY5Jx1,5 0 0
50 CYKY5Jx10 20 kabel CYKY5Jx10 0 050 CYKY5Jx10 20 kabel CYKY5Jx10 0 0
51 JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8 95 kabel JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8 0 0
52 JYStY 1x2x0.8 310 kabel JYStY 1x2x0.8 0 052 JYStY 1x2x0.8 310 kabel JYStY 1x2x0.8 0 0
53 JYStY 4x2x0.8 40 kabel JYStY 4x2x0.8 0 053 JYStY 4x2x0.8 40 kabel JYStY 4x2x0.8 0 0
54 JYTY 2x1 90 kabel JYTY 2x1 0 0
55 JYTY 4x1 85 0 055 JYTY 4x1 85 kabel JYTY 4x1 0 0
56 CY6ZŽ 80 kabel CY6ZŽ 0 056 CY6ZŽ 80 kabel CY6ZŽ 0 0
57 UTP 4x2x0,5 50 kabel UTP 4x2x0,5 0 0

Kabelové trasy (kpl) 058 Kabelové trasy (kpl) Kabelové žlaby, lišty, trubky atd. - 1 kpl 0 0
59 5. Software, uvedení do provozu, montážní práce a ostatní služby CELKEM: 059 5. Software, uvedení do provozu, montážní práce a ostatní služby CELKEM: 0
60 5.1  Software (kpl) Celkem: 0
61 SW DDC 1 Uživatelský sw pro podstanice Desigo DDC 250 500 0
62 5.2  Uvedení do provozu (kpl) Celkem: 062 5.2  Uvedení do provozu (kpl) Celkem: 0
63 Koordinace 1 Koordinace prací se souvisejícími profesemi 55 063 Koordinace 1 Koordinace prací se souvisejícími profesemi 55 0
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64 Zprovoznění DDC 1 Uvedení do provozu řídicího systému Desigo DDC, včetně zaregulování 500 064 Zprovoznění DDC 1 Uvedení do provozu řídicího systému Desigo DDC, včetně zaregulování 500 0
65 Školení 1 Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek 25 0
66 Test periferií 1 Ověření funkčnosti periferií a jejich připojení do podstanice 50 066 Test periferií 1 Ověření funkčnosti periferií a jejich připojení do podstanice 50 0
67 Zkoušky 1 Komplexní zkoušky systému MaR 50 067 Zkoušky 1 Komplexní zkoušky systému MaR 50 0
68 5.3 Montážní práce (kpl) Celkem: 0
69 Montáž Montáž periferií 069 Montáž 1 Montáž periferií 0
70 Demontáž 1 Demontáž stáv.zařízení MaR a jeho ekologická likvidace 070 Demontáž 1 Demontáž stáv.zařízení MaR a jeho ekologická likvidace 0
71 Přemístění kabelové trasy 1 Přemístění kabelové trasy v prostoru skladu (5 ks kabélů CYKY 5x1,5) 0
72 Kabelové trasy 1 Vybudování kabelových tras 0
73 Položení kabelů 1 Položení kabelů do kabelových tras 073 Položení kabelů 1 Položení kabelů do kabelových tras 0
74 Zapojení 1 Zapojení kabelů na straně rozvaděčů i na straně spotřebičů a periferií MaR 074 Zapojení 0
75 Protipožární ucpávky 1 Zajištění protipožárních ucpávek kabelovách tras MaR 0
76 5.4 Ostatní služby (kpl) Celkem: 076 5.4 Ostatní služby (kpl) Celkem: 0
77 Návody 1 Návody pro obsluhu 10 077 Návody 1 Návody pro obsluhu 10 0
78 Revize 1 Výchozí revize elektro 0
79 Projekt - výrobní 1 Dílenské výkresy rozvaděčů MaR 150 079 Projekt - výrobní 1 Dílenské výkresy rozvaděčů MaR 150 0
80 Projekt - skutečný stav 1 Dokumentace skutečného stavu 15 080 Projekt - skutečný stav 1 Dokumentace skutečného stavu 15 0

REKAPITULACEREKAPITULACE
1 ŘÍDICÍ SYSTÉM DESIGO DDC - dodávka celkem 01 ŘÍDICÍ SYSTÉM DESIGO DDC - dodávka celkem 0
2 PERIFERIE - dodávka celkem 02 PERIFERIE - dodávka celkem 0
3 ROZVADĚČE - dodávka a montáž celkem 0
4 KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem 04 KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem 0
5 Software, uvedení do provozu, montážní práce a ostatní služby - dodávka celkem 05 Software, uvedení do provozu, montážní práce a ostatní služby - dodávka celkem 0

CENA DODÁVKY CELKEM (bez DPH) 0 KčCENA DODÁVKY CELKEM (bez DPH) 0 Kč

Stránka 3/3


