Cast B zadavaci dokumentace ¢&j. 2018/7124/HL

UCASTNIK DOPLNi ZLUTE VYZNACENA POLE

RAMCOVA SMLOUVA

.,,DROBNE STAVEBNi PRACE A OPRAVY
PRO ROK 2019 v HL LUZE - KOSUMBERK*

Cislo smlouvy objednatele: 2018430
Cislo smlouvy zhotovitele: ...............

Clanek 1.
Smluvni strany

1. Objednatel:

nazev: Hamzova odborna Ié¢ebna pro déti a dospélé

sidlo: Luze-KoSumberk 80, 538 54 Luze

zastoupeny: MUDr. Vaclavem Volejnikem, CSc., feditelem |éCebny
ICO: 00183024 DIC: (CZz00183024

statni pfispévkova organizace MZ CR, samostatny pravni subjekt,

ztizovaci listina MZ CR z 29.5.2012, &. j. 17268-VI/2012

bankovni spojeni: Ceska narodni banka, Praha, ¢.u. 13731531/0710
tel a fax: 469 648 121 / 469 648 127
tel a fax: 469 648 121/ 469 648 127

Ve vzajemném styku smluvnich stran jsou za objednatele zmocnéni jednat:
- ve vécech této smlouvy jednat: p. Zdenék Dolezal, naméstek HTS

- ve vécech technickych a dil¢iho pInéni jednat a podepisovat: Ing. Roman Suchy, ved.TO
- ve vécech technického dozoru investora: p. Pavel Hemerka, stavebni technik

(dale jen objednatel)

2. Zhotovitel:
NAZEV: i
SIAlO:
ZastOUPENY: i
ICO:

L0 Yo g ToTo o VI =T = {1 |

Bankovni spojeni: ...l
Telafax:

Za zhotovitele jsou opravnéni dale jednat a podepisovat:

-ve veécech smiuvnich: s
- ve vécech diléiho pInéni: ...,

(dale jen zhotovitel)

Smluvni strany uzaviraji podle § 2586 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik
(dale jen Obc&ansky zakonik) tuto

ramcovou smlouvu na provadéni drobnych stavebnich praci
v tomto znéni:
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Clanek Il
Predmét dila

1. Predmétem dila je pribézné provadéni drobnych stavebnich praci dle pozadavka HL na
zakladé dil¢ich objednavek (zadavani praci) s timto upfesnénim:

- jednotliva plnéni budou realizovana na zakladé pisemnych dil¢ich objednavek
objednatele (vyzev), ve kterych budou mimo jiné uvedeny zakladni udaje o dil¢i akci jako
nazev akce, pozadované prace, mnozstvi a termin provedeni (dale pak budou pfilohou
dil¢i objednavky dalSi podklady k akci jako schéma, popf. projektova dokumentace bude-
li to zadouci, rozhodnuti vefejnopravnich organa apod.),

- na kazdou dilCi objednavku vystavi zhotovitel ke dni pfedani a prevzeti Pfedavaci
protokol, ve kterém bude mimo jiné odkaz na dilCi objednavku, nazev akce, terminy
zahajeni a dokonc&eni praci, délka zaru¢ni doby a cena,

- soucasti diléiho plnéni je i uvedeni dotéenych prostor do puvodniho stavu, vyklizeni
pFislusného stavenisté, uklid a dodani prislusnych dokumentl jako napf. prohlaseni o
shodé, zaruéni list apod.

2. Nedilnou soucasti pInéni dila jsou dale tato upfesnéni:

- Drobné stavebni prace se déli podle naléhavosti na dvé zakladni skupiny — na havarie
(naléhavé prace, které je nutno provést neprodlené) a na bézné opravy, viz. dale terminy
nastupl. Objednatel v dil¢i objednavce oznadi, o ktery charakter praci se jedna.

- Prace budou provedeny v souladu s kvalitativnimi standardy HL, které je zhotovitel
povinen dodrzovat, viz pfiloha ¢. 3 této smlouvy.

- Prace budou realizovany vné i uvnitf Ié6ebnych pavilon(, proto je zhotovitel povinen
zajistit po celou dobu provadéni stavebnich praci, az do jejiho pfedani a pfevzeti, plnou
obsluznost v§ech pavilont dotéenych stavbou bez omezeni.

- Ochrana zelené v arboretu, parkovych ploch a porostu.

- Pracovni klid o nedélich a od 18 hod. do 7 hod. kazdy den.

- Prokazatelné ekologicka likvidace stavebnich suti a odpadu.

- Ochrana prostoru provadéni praci pfed vstupem osob tietich a jinych nepovolanych osob.

Clanek IIL.
Terminy realizace

1. Zhotovitel se zavazuje provést pifedmét pinéni dle ¢lanku Il. této smlouvy v téchto terminech:

- zahdjeni pfedmétu smlouvy: 1.1.2019

- Zahajeni dilCich praci vzdy po vyzvé objednatele:
-uhavarie ... do 24 hodin
-UDBZNE OPravy ......coeveveiiiiiiiiiiiniaa do 7 kalendafnich dni
- Ukonceni pInéni dil¢ich praci bude podle charakteru prace ( tzv. uzlové
terminy plnéni) sjednano pfi zadani dil&i prace.

- Ukonceni platnosti smlouvy: 31. 12. 2019

2. Pokud zhotovitel nespIni néktery z uzlovych termintd z objektivnich ddvodu, které nemohl
pfedvidat ani je prokazatelné ovlivnit, popf. z didvodd na strané objednatele, potom je
zaméstnanec objednatele opravnény jednat ve vécech dilCiho pInéni dle této smlouvy
opravnén sjednat se zhotovitelem nahradni uzlovy termin dil¢iho pInéni pisemnou formou.

3. Pokud neni uvedeno ve smlouvé jinak, stanoveni nahradnich uzlovych termin( nerusi
platnost pavodnich uzlovych terminu v€etné prav a povinnosti z nich vyplyvajicich.

4. Objednatel je povinen pfedat pisemnou dil¢i objednavku zhotoviteli nejpozdéji s predanim
stavenisté a rovné&z zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi predani stavenisté objednavku
pfipodepsat.
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5. Jestlize bude dilo dokon&eno pfed dohodnutym terminem dokonc&eni praci a nabidnuto takto
k pfevzeti, neni objednatel opravnén takto nabidnuté dilo odmitnout pfevzit. Zhotovitel je
v8ak povinen v tomto pfipadé objednatele na moznost pfedCasného pfedani upozornit
minimalné 3 pracovni dny pfed uvazovanym terminem dokonceni dila.

Cena

1. Dohodnuté jednotkové smluvni ceny jsou stanoveny na zakladé zavazné nabidky zhotovitele
zedne ...l viz pfiloha €. 1 této smlouvy.

Dohodnuté ceny jsou maximalni a pevné po celou dobu platnosti smlouvy a obsahuiji veskeré
naklady zhotovitele nutné k Ffadnému a postupnému provadéni zadavanych praci.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele navySovat rozsah zadanych
(provadénych) praci. Prace a naklady do rozpoctu nezahrnuté mize zhotovitel objednateli
uctovat jen tehdy, jestlize takové prace a naklady objednatel pfedem pisemné schvali, nebo
jestlize je dodate¢né pisemné objednal.

2.  Stanoveni ceny za dil€i pInéni (podle dil€¢i objednavky):
Zhotovitel provede ocenéni poZzadovanych praci podle dil¢i objednavky a predlozi
do 5 pracovnich dnl po vyzvé k provedeni objednateli k odsouhlaseni.
Cena za provedené dil¢i prace se stanovi jako soucet nasobkl odsouhlasenych vymér a
jednotkovych cen v pfiloze ¢.1.
V pfipadé, Ze pro nékteré prace nebudou jednotkové ceny v pfiloze &.1 obsaZeny, tak
zhotovitel doplni jednotkové ceny podle Sborniku stavebnich praci vydanych firmou URS -
Praha (obdobi 2018, I. pololeti). Cena za tyto prace se pak stanovi jako soucet nasobku
odsouhlasenych vymér a téchto jednotkovych URS cen pFenasobenych koeficientem
uvedenym v pfiloze €. 2.
DPH se fidi zakonem ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni a s nim
souvisejicimi platnymi pravnimi pfedpisy.

3. Platebni podminky:
Po bezvadném pfedani a prevzeti pfisluSného dil¢iho pIinéni (podle dil¢i objednavky) bude
zhotovitelem vystaven danovy doklad (faktura). Nedilnou souc€asti faktury bude i
odsouhlaseny soupis provedenych praci.
Faktura musi mit veSkeré nalezitosti stanovené platnymi danovymi pfedpisy. Splatnost
faktury se sjednava v délce 30 dni ode dne doru€eni darového dokladu objednateli.

Spoluptsobeni objednatele a zhotovitele

1. Objednatel je povinen pfedat pisemné zhotoviteli prostor potfebny k provedeni praci podle
dil¢i objednavky (stavenisté). Objednatel prohlasuje, Ze pfeda prostor stavenisté prosty prav
tfetich osob s vyznaenim veSkerych vedeni a zafizeni, ktera by mohla branit fadnému
provadéni stavebnich praci.

2. Objednatel zajisti zhotoviteli, Ze v misté provadéni stavebnich praci bude zdroj vody a
pfipojovaci misto elektrické energie. Uvedené energie je zhotovitel opravnén Cerpat po celou
dobu stavby.

3. VesSkeré dalSi objekty vyrobni a socialni zafizeni stavenisté, naklady na zafizeni stavenisté,
jakozto i dali naklady spojené s mimostavenistni dopravou, pfesunem stavebnich hmot atd.
jsou zahrnuty ve smluvnich jednotkovych cenach uvedenych v pfiloze ¢.1 a 2 této smlouvy a
zhotovitel nema pravo na jejich samostatné zaplaceni.
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4. Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby provadéni dila neohrozilo plynuly provoz na
komunikacich v arealu HL a aby nedochazelo k nadmérnému znecisténi komunikace. Veskeré
naklady spojené s Cisténim komunikace, jakoz i pfipadné sankce za poskozeni &i znecisténi
komunikace nese zhotovitel.

5. Zhotovitel zajisti pfi provadéni praci na 1é&ebnych pavilonech maximalni oddéleni své stavebni
ginnosti od provozu pavilonu, dale je povinnosti zhotovitele provadét prabézny uklid
znecisténych prostor, ktery v té dobé vyuzivaji i pacienti a personal |é€ebny.

6. Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi provadéni praci s nalezitou opatrnosti a péci, aby svou
¢innosti nezplsobil dalSi Skody - napf. na prorazeni vodorovné izolace apod. V pfipadé
zasahu do stfeSni konstrukce se zhotovitel zavazuje touto smlouvou zabranit vzniku veskerych
moznych Skod zpusobenych pfi opravé stfeSniho plasté vlivem nepredvidatelnych klimatickych
podminek.

7. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veSkera ustanoveni zakona ¢. 435/2004 Sb.,
o zaméstnanosti, v platném znéni, zakona &. 326/1996 Sb., o pobytu cizincl na uzemi CR, v
platném znéni, zakona €. 262/2006 Sb., zakoniku prace, v platném znéni a ostatni platné
pravni predpisy. Zhotovitel je povinen zajiStovat prace legalné a zavazuje se vysilat k
provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné zpUsobilé a fadné proskolené v pfedpisech
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

8. V pfipadé pracovniho urazu zaméstnance zhotovitele €i subdodavatele vyS3etfi a sepide
zaznam O pracovnim urazu pfislusny zameéstnanec zhotovitele a seznami bezpecnostniho
technika objednatele s vysledky Setfeni.

Ostatni smluvni ujednani

1. Objednatel je opravnén po celou dobu pinéni pfedmétu smlouvy provadét kontrolu
provadénych stavebnich praci, zhotovitel je povinen vést po celou dobu stavebni denik

2. Uvedeny technicky dozor &i jim pisemné povéfeny zastupce, popfipadé jina osoba, ktera se
prokaze pisemnym povéfenim objednatele je opravnéna sledovat, zda prace v rozsahu dila
jsou provadény podle dil¢i objednavky a pfedanych podkladu, jako napf. podle projektové
dokumentace, smluvenych podminek, technickych norem, v souladu s rozhodnutim vefejno-
pravnich organt apod. Na zjisténé nedostatky v prub&hu provadéni dila technicky dozor
neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku.

3. Technicky dozor je opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit praci, pokud neni
odpovédna osoba zhotovitele dosazitelna a je-li sou€asné ohrozena bezpelnost provadéné
stavby, Zivot nebo zdravi pracovnikl na stavbé nebo hrozi-li jiné vazné majetkové Skody.

4. Zhotovitel pfi pFedani stavenis$té urli kontaktni osobu, ktera bude opravnéna jednat s
technickym dozorem objednatele a zapisovat do stavebniho deniku.

5. Do stavebniho deniku se zapisuji rozhodné skute¢nosti pro plnéni této smlouvy. Zejména se
jedna o udaje o Casovém postupu praci, zdlivodnéni odchylek provadénych praci od
projektové dokumentace. Objednatel prostfednictvim technického dozoru je povinen se k
zapisim zhotovitele vyjadfovat a stavbyvedouci je povinen vyjadfovat se pisemné k zapisum
technického dozoru objednatele.

6. Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zaznamem technického dozoru, je povinen
pfipojit k zdznamu do tfi pracovnich dnl své vyjadfeni, jinak se ma za to, Ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

7. Préace, které budou v pribéhu provadéni dila zakryty, musi byt ze strany technického dozoru
pred jejich zakrytim provéreny. Zhotovitel vyzve, pisemnou formou, stavebni dozor k jejich
pfevzeti 3 pracovni dny pfed jejich zakrytim.

8. Zhotovitel bude vénovat zvlastni pozornost tomu, aby pfi provadéni stavebnich praci nedoslo
k poSkozeni parkovych ploch a porostu. V pfipadé poSkozeni je uvede do plvodniho stavu.

9. Pfi provozu vozidel v aredlu HL je zhotovitel povinen dodrZzovat max. stanovenou rychlost, {j.
20 km/hod.
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10.

11.

12.

N e

Zhotovitel umozni vykon funkce technického dozoru investora, pfipadné autorského dozoru
projektanta a koordinatora BOZP budou-li ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pfi
své Cinnosti veSkeré platné technické a pravni predpisy, tykajici se zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a bezpe€nosti technickych zafizeni, pozarni ochrany apod. a Fidit se
pokyny koordinatora BOZP, pokud bude tento na stavbé ustanoven. Zhotovitel prohlasuje, ze
jsou mu znama rizika souvisejici s provadénim praci v Hamzové léCebné. Dale se zhotovitel
zavazuje, udrzovat na prevzatém stavenisti na svij naklad poradek a distotu, odstrariovat
vzniklé odpady, a to v souladu s pfislusnymi pfedpisy. Pracovnici zhotovitele se budou
zdrZzovat pouze na pracovisti a na mistech smluvné dohodnutych.
Smluvni strany se zavazuji, Zze v souladu s ustanovenim § 132 odst. 4 zakoniku prace,
se budou pfedem pisemné informovat o rizicich a vzajemné spolupracovat pfi zajistovani
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na pracovidtich, které budou spole¢né pro jejich
zaméstnance. Kazda ze smluvnich stran bude pfitom povinna:

a) zajistit, aby jeji Cinnosti a prace jejich zaméstnancu byly organizovany a provadény tak,

aby soucasné byli chranéni také zaméstnanci druhé smluvni strany
b) spolupracovat pfi zajisténi bezpecného, nezavadného a zdravi neohrozujicich
pracovniho prostfedi pro vSechny osoby na pracovisti.

Zakladni informace o rizicich jsou uvedeny v pfiloze €. 4 této smlouvy.
Zhotovitel bere na védomi, Ze dle ustanoveni § 219 zakona €.134/2016, o zadavani vefejnych
zakazek (dale jen ZZVZ), je objednatel povinen uverejnit na svém profilu smlouvu uzavienou
na vefejnou zakazku v€etné jejich zmén a dodatku, pfi¢emz profilem objednatele se ve smyslu
ustanoveni § 28 pism. j) ZZVZ rozumi elektronicky nastroj, prostfednictvim kterého zadavatel
dle ZZVZ uverejiuje informace a dokumenty ke svym vefejnym zakazkam zplsobem, ktery
umoznuje neomezeny dalkovy pfistup, a jehoz internetova adresa je uverejnéna ve Véstniku
vefejnych zakazek. Dle § 219 ZZVZ je objednatel povinen uvefejnit na svém profilu vysi
skute¢né uhrazené ceny za plnéni vefejné zakazky.

Clanek VII.
Splnéni dila, predani a prevzeti dil€ich praci

O pfedani a prevzeti bezvadného pInéni (podle dil&i objednavky) vyhotovi zhotovitel protokol.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k pfedani pfevzeti praci bez vad a nedodélk podle
diléi objednavky minimalné 3 pracovni dny pfredem.

Zhotovitel je povinen pfipravit pfed zahajenim pfejimaciho fizeni dila pfislusné zapisy a
osvédcéeni o uspésné provedenych zkouskach pouzitych materiali, prohlaSeni o shodé ke
vSem pouzitym materidlim, dokumentaci skute¢ného provedeni, stavebni denik, navody
k pouziti, zaruéni listy, revize apod..

V pfipadé, kdy objednatel odmitne dilo pfevzit, musi v zapise uvést své dlvody.

Clanek VIIL.
Zaruka a odpovédnost zhotovitele za vady

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené prace zaruku v délce 60 mésicl pocinaje
pfedanim a pfevzetim bezvadné provedenych praci (podle dil¢i objednavky).

Zjisténé vady musi objednatel pisemné reklamovat. V reklamaci musi objednatel vady popsat
a uvést jak se vady projevuiji.

V pfipadé v€asné reklamace je zhotovitel povinen se k této reklamaci pisemné vyjadfit do
dvou dnu. Jestlize se k této reklamaci zhotovitel nevyjadfi, odpovida za veskeré Skody vzniklé
v pri¢inné souvislosti s timto porusenim smlouvy.

Zhotovitel zajisti bezplatné opravy zavad v zaru¢ni dobé tak, Ze pracovnici nastoupi na opravu
do 5 kalendafnich dnl od nahlaseni vady dila a vady opravi do 7 kalendafrnich dnd od
nastoupeni na odstrafiovani zavad, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
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V pfipadé havarijni vady zpUsobujici zastaveni provozu zhotovitel ihned (nejpozdéji do 24
hodin) po ohlaseni vady dila u€ini nezbytna opatfeni k zamezeni dalSich Skod souvisejicich s
touto vadou a za€ne vadu odstrarovat.

Zhotovitel se zavazuje v zaru¢ni dobé& odstranit vady na své naklady tak, aby objednatel
nevznikly zadné vicenaklady, v opacném pfipadé tyto uhradi zhotovitel.

Reklamace je zapotfebi dorucit zhotoviteli nejpozdeéji posledni den zarucni Ihity.

Clanek IX.
Smluvni pokuty

Za nesplnéni terminu dokonéeni dil¢iho plnéni (podle dil¢i objednavky) vinou na strané
zhotovitele, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi, na zdravotnickych pavilonech
5 000 -K¢& a bytovych domech ve vySi 2 500,- K& za kazdy den prodleni.

Pfi prodleni objednatele s opravnéné uplatnénou platbou z pfi¢in na strané objednatele
sjednavaji smluvni strany moznost uplatnéni uroku z prodleni ve vysi platnych pravnich
pfedpisu z celkové neuhrazené Castky za kazdy zapoc&aty den prodleni.

Objednatel je opravnén a zhotovitel souhlasi se zapoc¢tenim smluvni pokuty proti platbam
vyuctovanym zhotovitelem. Jednotlivé smluvni pokuty Ize scitat.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody vzniklé v
pfi€inné souvislosti s porusenim smluvni povinnosti, k némuz se smluvni pokuta podle této
smlouvy vaze.

Za prokazané poruseni zavazk( vyplyvajicich z ¢lanku V. bodu 7 této smlouvy a ¢lanku VI.
bodu 8, 9 a 10 této smlouvy, zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 1.000,-K& za kazdy den
a pfipad az do odstranéni nasledku poruseni kazdé jedné povinnosti.

V pfipadé, Ze provadéni praci bude podléhat kontrole koordinatora BOZP, tak za nesplnéni
povinnosti danych timto koordinatorem BOZP uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve
vySi 1.000,- K€ za kazdy den a pfipad prodleni.

V pfipadé prokazatelného zjisténi, ze zaméstnanec zhotovitele (véetné jeho subdodavatell),
donasi na stavenisté alkoholické napoje, nebo je pod vlivem alkoholu €i jinych navykovych
latek, bude tento zaméstnanec vykazan ze stavenisté a zhotovitel se zavazuje zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE za kazdy takto zjiStény pripad.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihuté deseti kalendarnich dnG ode dne, kdy povinna smluvni
strana obdrzela vyzvu k jeji uhradé.

Clanek X.
Salvatorni klauzule

Ukaze-li se jedno nebo vice ustanoveni této Smlouvy neplatnym nebo nevykonatelnym, zUstava
Smlouva jako celek v platnosti, pfiCemz za neplatnou nebo nevykonatelnou bude povazovana
pouze ta jeji Cast, které se davod neplatnosti pfimo tyka. Smluvni strany se dohodly toto/tato
ustanoveni nahradit ¢i doplnit novou smluvni Upravou tak, aby smysl a ucel této Smlouvy pfi
respektovani vlle smluvnich stran z(stal zachovan.

4.

Zavérecéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé ujednano jinak, fidi se pravni vztahy z ni vyplyvajici a vznikajici
ustanovenimi Ob&anského zakoniku v platném znéni.
Zhotovitel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, kdy je objednatel v prodleni s placenim
faktury po dobu delSi nez 60 dni.
Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruSeni smlouvy
zhotovitelem.
Za podstatné poruSeni smlouvy se povazuje:

a) prodleni zhotovitele s dil¢im plnénim dila dle ¢lanku Ill. o vice jak 30 dni

b) neplnéni povinnosti danych touto smlouvou, zejména ¢l. VI, bodl 8, 9 a 10.
Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné, jinak je neplatné.
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9.

Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy a smlouvu uzaviely na zakladé
své svobodné a vazné vile. Na diikaz této skutenosti pfipojuji svoje vlastnoruéni podpisy.
Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplhovat pouze pisemnou formou.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi jeden

vytisk.

Znéni této smlouvy uzaviené na zakladé zadavaciho fizeni neni obchodnim tajemstvim a
zhotovitel souhlasi se zvefejnénim vSech nalezitosti smluvniho vztahu.
Smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv."

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

- Priloha &.
- Priloha &.
- Priloha &.
- Priloha &.

V Luzi dne

A WON -

MUDr. Vaclav Volejnik, CSc.
feditel 1éCebny

nabidka zhotovitele vykaz vymér s jednotkovymi cenami

koeficient pfepoctu URS cen

Kvalitativni standardy HL

.Dohoda o vzajemnych vztazich, zavazcich a povinnostech mezi smluvnimi
stranami v oblasti bezpec€nosti prace a pozarni ochrany®, ktera je pisemnou
informaci o rizicich a dokladem o dohodnuté koordinaci mezi stranami pfi
zajisStovani bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ve smyslu § 101 odst. 3
zakona €. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdé&jSich predpist a
zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci.
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